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1 PROMOTOR 
 
El promotor encargado será Construcciones Arce S.A. 
2 OBJETO 
 
 El proyecto tiene como objeto la climatización, A.C.S. y aporte eléctrico a 
un edificio de viviendas con energía solar.  
 Parece incuestionable la aplicación de tecnologías que reduzcan el 
consumo de materias de aspecto no renovable evitando así contaminaciones 
sobre un planeta ya bastante saturado de productos derivados de la 
combustión de recursos naturales de origen vegetal y animal. 
 Es por eso y desde la responsabilidad del diseñador con el respaldo de 
las instituciones nace la idea de merma de emisiones. Ya no solo desde el 
diseño de grandes extensiones productoras de energía, sino desde el pequeño 
pero no menospreciable aporte energético que permite una vivienda ó edificio. 
 
Hablan los expertos que este es un insignificante aporte, si es individual pero 
un importantísimo si es colectivo. Con el diseño y construcción de este 
proyecto se conseguiría la reducción de consumos de gas, tanto en la propia 
vivienda como en las plantas de ciclo combinado que generan electricidad, sin 
olvidar todas aquellas centrales térmicas de producción de energía. 
3 EMPLAZAMIENTO DEL SOLAR 
 
 
Coordenadas:  41º 59´ 57´´ N 
    1º  40´  44´´ O 
 
Altitud sobre el nivel del mar 356 m. 
 
 Situado en la localidad de Cascante (Navarra)  Polígono 6, parcela 710, 
en la avenida de la fundación Fuentes Dutor. 
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4 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
 Su clasificación climática pertenece a las zonas D y X, sus condiciones 
climáticas corresponden a mediterráneo seco y litoral.  
 
 Dicho edificio dispone de 9 viviendas, trasteros y locales con la forma 
que puede observarse en los planos. Las viviendas se distribuyen en tres 
plantas, las cuales a su vez se dividen en 3 viviendas por planta. 
 
5 SUPERFICIES Y APROVECHAMIENTO 
 






Superficie construida 334,78 m2. 
Zona común 17,71 m2. 
 
 Superficie útil por planta es de 323,15 m2, si tenemos tres plantas 
dispondremos de 969,5 m2. Dicho inmueble tiene una forma de “L” dos de sus 
fachadas exteriores y las otras dos están adosadas a edificios exteriores. 
 
6 NÚMERO DE VIVIENDAS 
 
 El edificio consta de 9 viviendas, las cuales están divididas en tres 




 El clima es el propio de la zona, el cual se ha tenido en cuenta para el 
diseño de la instalación en los cálculos. 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Memoria 
 
                                                                            
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 3 - 
8 CALIDAD DE LOS CERRAMIENTOS Y COEF. DE 
TRANSMISIÓN TÉRMICA (KG) 
 
 Para el calculo de los coeficientes de transmisión de los cerramientos y 
del coeficiente de transmisión térmica global del edificio KG, se ha utilizado la 
norma básica de la edificación sobre condiciones térmicas en los edificios 
aprobado por el real decreto 314/2006 de 17 de Marzo. 
 
 Estos coeficientes vienen detallados en los anexos de cálculos. 




 Para el cálculo de las necesidades caloríficas en los distintos huecos se 
han utilizado los calores y datos señalados en el real decreto 1027/2007, en 
cuanto a los coeficientes de transmisión de los distintos cerramientos. 
Las temperaturas que hemos adoptado en el interior de la vivienda es de 20ºC 
y temperatura en condiciones exteriores de –3ºC (RITE exige que la 
temperatura se sitúa entre 20-23 ºC). 
 Cada vivienda dispondrá de un circuito independiente conectado 
directamente a la caldera, siendo un circuito Monotubular.  
 A la hora de diseñar nuestro circuito de calefacción lo hemos 
considerado de tal manera, que para cada vivienda, el circuito de calefacción 
esta subdividido en dos subcircuitos. Esta forma de operar la hemos tenido en 
cuenta para disminuir las pérdidas de carga. 
 
 El agua se calentará mediante una caldera que sea individual para cada 
vivienda, situándose esta en el exterior de la vivienda, en terrazas próxima. 
 
 El combustible a emplear será Gas Natural, el cual posee un poder 
calorífico interior de 10000 Kcal/Nm³. 
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9.1.1  Agua Caliente Sanitaria 
 
 Estos cálculos están efectuados con una velocidad máxima de 2 m/s en 
las conducciones (recomendación de los productores), cada conducción será 
independiente para cada vivienda. Los dimensionamientos se han efectuado 
siempre teniendo en cuenta, los coeficientes de simultaneidad. La producción 
de agua caliente se hace hasta 60ºC (CTE) para que la distribución sea a 50ºC. 
  
 Los colectores solares serán los encargados de calentar el agua, pero 
serán apoyados por la caldera en caso de que la temperatura no sea la idónea. 
 
 Las tuberías a considerar para la instalación serán de cobre. Cada 
vivienda dispondrá de un contador individual. 
 
 El combustible para el apoyo de la caldera será el mismo, Gas Natural. 
 
 
9.2 Sistema de Energía Solar Térmica de baja 
temperatura para ACS 
 
Según el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba 
el reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios (RITE) y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comisión Asesora 
para Instalaciones Térmicas de  los Edificios. Donde se determina la aplicación 
a: 
 
a)    Edificios de nueva construcción;  
b)    Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes 
con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 
25% del total de sus cerramientos. 
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 Para la elaboración de este sistema tenemos dos bases de diseño muy 
claras, en primer lugar tenemos las necesidades térmicas y por otro lado las 
condiciones de temperatura en torno a los colectores. 
 
 Respecto a las temperaturas de salida de los colectores será de 70ºC, 
es decir los colectores deben calentar el agua de salida a 70ºC debido a que es 
la temperatura mínima por norma para evitar problemas sanitarios como 
legionela. Además debemos garantizar el servicio como mínimo de 50ºC en los 
puntos más alejados de la instalación. 
 
9.3  Instalación Solar Fotovoltaica en la cubierta del 
edificio 
 
De acuerdo con el articulo 15 del Real Decreto 314/2006 que aprueba el 
CTE que tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de ahorro de energías y  permite la instalación 
fotovoltaica para uso propio o suministro a la red. 
 
Nuestra instalación de producción eléctrica en la cubierta sur del edificio 
aportará energía eléctrica a la red general mediante un contador bidireccional 
que contara la cantidad de energía producida vertida a la red y el tanto de 
energía consumida por el sistema de producción, tengamos en cuenta que el 
inversor tiene un consumo mínimo.  
 
Se instalará un segundo contador en cada vivienda por parte de la 
compañía eléctrica proveedora de energía para contabilizar la energía 
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10 SISTEMA DE INSTALACIÓN 
 
10.1  Instalación de calefacción y A.C.S 
 
10.1.1  Descripción de instalación 
 
 El agua es cogida de la acometida que nos provee el ayuntamiento 
mediante un grupo de presión situado en el circuito primario se elevara a través 
de diferentes montantes hasta cada una de las viviendas, siempre regulado por 
un contador para cada vivienda. 
 
 Una vez en el circuito de calefacción el agua llega a la caldera, la cual 
esta instalada en la cocina y en donde se calienta el agua hasta alcanzar la 
temperatura de trabajo. 
 
 El agua llega al radiador, mediante un circuito independiente para cada 
vivienda, y vuelve de retorno a la caldera por el mismo tubo ya que es 
monotubular. 
 
 Cabe reseñar que la presión dentro del circuito de calefacción de cada 
vivienda desciende a causa de evaporarse mediante el trayecto. El propio 
propietario puede aumentar la presión. 
 
 La ventaja de esta instalación es que cada propietario puede 
individualizar su funcionamiento, teniendo una gran flexibilidad. 
 
 Si evaluamos el funcionamiento del A.C.S, esta sigue el mismo camino 
que la calefacción. Esta es cogida de la acometida de la red principal y  se lleva 
a la cubierta (colectores solares) y se calienta hasta 70ºC. Esta agua calentada 
se lleva a los depósitos de acumulación. Una vez el agua en la vivienda esta se 
lleva a la caldera y si el agua tiene temperatura menor de 50ºC, la caldera 
calentará el agua, sino no será calentada. 
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 Finalmente el agua llega a los equipos de consumo, como pueden ser 
cuartos de baño, cocina... 
 
10.1.2  Características 
  
 Cada vivienda como hemos dicho anteriormente será totalmente 
independiente siendo las 9 viviendas de características técnicas similares. 
 
 La instalación como hemos mencionado anteriormente será 
monotubular. 
 
 Las tuberías estarán también calorifugadas en todo su recorrido con 
coquillas de polietileno flexible. 
 
 La distribución discurrirá por el falso techo, partiendo de la salida de la 
caldera y que alimentará a cada radiador del circuito. La regulación se hará 
factible mediante un termostato que controla la temperatura ambiente. 
 
 Los radiadores utilizados serán de Chapa de Aluminio. Todos ellos 
contarán con sus correspondientes llaves de radiador para su regulación e 
independización y con su correspondiente purgador. 
 
 La producción de calor se realizará en un grupo térmico con caldera de 
gas con acumulador incorporado de agua caliente Sanitaria y Calefacción, 
estanca con modulación de llama proporcional continua y encendido 
electrónico, de la marca FERROLI. 
 
 Las regulación térmica como hemos comentado será a cargo de un 
termostato programable instalado en el salón o en un dormitorio, esta actúa 
sobre el quemador y la bomba recirculadora, poniendo en marcha o deteniendo 
totalmente la instalación. 
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 La alimentación de combustible se realizará a partir de la centralización 
de contadores situados en armarios situados en la planta baja. La unión desde 
el contador a la acometida de cada vivienda será mediante tubería de cobre 
rígido, según UNE 37.141 con uniones soldadas. Tubos estirados de precisión, 
sin soldadura, para su empleo con manguitos soldados por capilaridad. La 
instalación en el interior de las viviendas se realizará también mediante tubo de 
cobre. 
 
 La temperatura máxima del agua calefactora será de 90ºC. La 
temperatura máxima de los radiadores será ligeramente inferior a esta. 
 
10.1.3  Evacuación de Humos 
 
En edificación existente y en viviendas unifamiliares, se permite la 
evacuación de los PdC por fachada, si bien cumpliendo una serie de requisitos 
como que las calderas sean de emisiones de NOx clase 5 y cumpliendo las 
distancias indicadas en IT 1.3.4.1.3.3. y en la norma UNE 60670 parte 6. 
Esta solución solo está permitida para combustibles gaseosos. Si la 
evacuación se efectúa a un patio de ventilación el mismo tendrá unas 
dimensiones mínimas de 4 m2 y una superficie en planta al menos de 0,5xNT, 
siendo NT el número máximo de terminales que puedan instalarse. 
Para la evacuación de humos por fachada se deben emplear los 
terminales diseñados por los fabricantes de los aparatos. 
En la figura se muestran los detalles de instalación y las distancias de 
los terminales de evacuación de humos a paredes y huecos de ventilación, 
aleros y en patios y con paredes adyacentes. 
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10.1.4  Caldera 
 
 Se instalará una caldera de gas natural de la marca FERROLI, de una 
potencia de 20.124 Kcal/h, la cual alimentará al circuito de calefacción y al de 
agua caliente sanitaria (será de tipo Estanca). 
 
 Es importante señalar la necesidad de que la caldera sea estanca, es 
decir, que la caldera coja el aire necesario para la combustión del exterior y no 
lo coja de la cocina donde esta instalada. Si no consideramos esto existe el 
peligro de que la caldera nos consuma el oxigeno existente en la cocina con el 
peligro que ello conllevaría. 
 
 Las calderas cumplirán con todo lo exigido en ITE04.9 y lo señalado en 
el pliego de condiciones. 
 
10.1.5  Quemadores 
 
 Los quemadores deberán cumplir con todo lo señalado en la ITE04.10 y 
en el pliego de condiciones. 
 
10.1.6  Expansión 
 
 El baso de expansión de la caldera será el propio que contenga la 
caldera adquirida. 
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10.2  Instalación Solar Fotovoltaica en Cubierta 
 
La planta solar fotovoltaica consta de 24 módulos fotovoltaicos del 
fabricante SOLARIA. Modelo SGP2G240 de 240 Wp. Se agruparán en un solo 
grupo, combinando sus conexiones en serie-paralelo para que cumplan los 
rangos de entrada al  inversor de 6,3kw de la casa Fronius, modelo IG Plus 60 
V-3. 
Los módulos se dispondrán en la cubierta del edificio con una pendiente 
de 25º respecto la horizontal y una orientación de 0º respecto al sur. 
La energía eléctrica se produce gracias al fenómeno fotovoltaico, 
mediante el cual unos paneles a base de silicio, cuando incide sobre ellos la 
energía solar, son capaces de generar una corriente continua. Esta corriente se 
genera a 29 V y por conexiones internas en serie y en paralelo, según el 
número de paneles instalados, proporcionan una potencia en corriente 
continua. La instalación está preparada para que el grupo de paneles genere 
una potencia pico de 5.760Wp. 
El inversor es trifásico y transforma la corriente continua en corriente 
alterna trifásica a 400 V. 
 




Los paneles fotovoltaicos se montarán sobre el sistema de soporte 
SolarRoof III de Conergy. El SolarRoof III ha sido desarrollado para permitir la 
integración directa de los módulos fotovoltaicos en la cubierta sin el 
revestimiento tradicional. Este sistema, visualmente atractivo, de sujeción de 
los módulos en cubiertas inclinadas ha sido utilizado durante años. 
Especialmente convincente es el sencillo concepto modular de perfilería de 
aluminio. 
SolarRoof III permite una sencilla integración de los módulos 
fotovoltaicos en cubiertas nuevas y antiguas, independiente del tipo de techo. 
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En términos de impermeabilidad cumple los requisitos convencionales 
de cubiertas con teja. Los apoyos especiales garantizan una óptima ventilación 
y el correcto drenaje del agua. 
 
Los perfiles y tapajuntas utilizados son reciclables y garantizar una larga 
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a Módulo fotovoltaico . 
b Plataforma de apoyo de la junta. 
c Perfil de soporte de los módulos. 
d Goma de protección de los 
bordes. 
e Listón de cubierta. 
s Viga. 




10.2.1.1  CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 
 
Lugar de instalación Cubierta inclinada - integración en cubierta 
Revestimiento del techo Adecuado para casi todo tipo de 
revestimiento 
(más información bajo demanda) 
Inclinación de la cubierta >23°  
Módulos fotovoltaicos Sin marco 
Tipo de montaje Shingle technique 
Cadenas módulos Conexión de cadenas, con posibilidad de 
cubrir toda la cubierta 
con la integración de ventanas (sujecto a 
inspección previa). 
Grosor del módulo <10 mm  
Ancho del módulo 991  
Orientación del módulo Vertical y horizontal 
Tamaño de la cadena de 
módulos 
Cualquier tamaño 
Posición de la cadena de 
módulos 
Cualquier posición posible 
Estructura de la cubierta listones de madera en la cubierta 
Perfiles de soporte Aluminio extruido, EN AW 6063 T6 




10.2.2   Módulo Fotovoltaico 
 
El conjunto del generador fotovoltaico está formado por 24 módulos. El 
módulo fotovoltaico está formado por 60 células cuadradas encapsuladas. 
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Dimensiones mm 1646x991x38 Marco incluido 
Peso kg 19 - 
Nº de células  60 / 6 x 10 - 
Tamaño célula mm 147x 147 - 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
Potencia Wp 240 ± 3% tolerancia 
Tensión de uso V 29,2 - 
Tensión a potencia máx. V 30,78 - 
Corriente a potencia máx. A 7,80 - 
Tensión de circuito abierto V 35,17 - 
Corriente de cortocircuito A 6,85 - 
Conexiones conexiones MC-4 plug 
Especificaciones en condiciones estándar: Irradiación = 1000W/m2, AM 1.5, 
Tcélula = 20ºC 
Norma de certificado: IEC 61215 y TUV Clase II 
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10.2.3   Inversor Trifásico 
 
 
La conversión de la corriente continua (DC) generada en los módulos 
fotovoltaicos a corriente alterna (AC) se realiza en un inversor trifásico de 
conexión a red FRONIUS IG Plus 60 V-3 de 6,3kW de potencia nominal, acto 
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DATOS DE ENTRADA 
  
Potencia nominal DC para coseno φ=1 6300 W  
Máx. corriente de entrada 27.5 A 
Máx. tensión de entrada 600 V 
Rango de tensión MPP 230 - 500 V 
 
 
DATOS DE SALIDA 
 
 
Potencia nominal AC para coseno φ=1  6000 W 
Máx. potencia de salida 6000 VA 
Máx. corriente de salida 8.7 A 
Máximo rendimiento  95.9 % 
Euro rendimiento 95.0 % 
Rendimiento de adaptación MPP > 99.9 % 
Conexión de red 3~NPE 400 V / 230 V 
Tensión de red / Frecuencia 50 Hz / 60 Hz 
Coef. distorsión lineal < 3 % 
Factor de potencia 0.85 - 1 ind./cap. 





Dimensiones (altura x anchura x profundidad)  1263 x 434 x 250 mm 
Peso 49.2 kg 
Protección IP 54 
Concepto de inversor Transformador HF 
Refrigeración Ventilación regulada 
Instalación Instalación interior o exterior. 
Rango temperatura ambiental desde -20ºC hasta +55ºC 
Humedad permitida 0 % a 95 % 
 
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD  
Medida aislamiento DC Advertencia, si RISO< 500k ohmnios.  
Comportamiento de sobrecarga  Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de 
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potencia. 
Seccionador DC Integrado. 
 
 
10.2.4   Instalación eléctrica 
 
10.2.4.1  INSTALACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA   
 
Los módulos fotovoltaicos se interconectan mediante cable VV- K 
0,6/1 kV de conductor de cobre y aislamiento de policloruro de vinilo (PVC).  
El interconexionado de módulos se realiza por la parte posterior de éstos 
y se utilizan las cajas de conexión con que van provistos. 
Al inversor se conectará 3 ramas en paralelo de 8 módulos fotovoltaicos 
en serie cada una. Con esta configuración se alcanza en cada serie una 
tensión máxima de 233,6 V, y una intensidad máxima total de 7,80A por rama 
en continua. 
Los polos resultantes de la combinación se conducen fijados a la 
estructura hasta el cuadro de protección de continua del inversor. Este cuadro 
dispone de un seccionador que permite la puesta en fuera de servicio de las 
series fotovoltaicas y protección de sobretensiones mediante bastidores de 
derivación a tierra. 
 
10.2.4.2  INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN TRIFÁSICA 
 
Una vez realizada la conversión de corriente continua a corriente alterna 
trifásica en el inversor los cables de salida se conducen hasta el cuadro de 
protecciones y de aquí al contador. 
Las protecciones se han determinado considerando el aporte de la 
instalación a su circuito. En caso de fallo, un cortocircuito producido en la línea 
de generación se verá alimentado por el propio generador y por la línea de 
evacuación a la red. 
Por tanto, se establece: 
1.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos a comienzo de la línea 
mediante magnetotérmicos, considerando la salida de potencia entregada 
por el inversor. 
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2.- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos de final de línea, 
protegiendo la entrada de corrientes peligrosas mediante 
magnetotérmicos, considerando la entrada de potencia a la instalación. 
 
Esta línea trifásica se conecta a un contador electrónico bidireccional 
trifásico de Tipo 4 para la medida de la generación de energía del sistema 
fotovoltaico, que cumplirá lo recogido en la ITC-BT-16 y en el RD 1669/2011. 
 
La línea trifásica proyectada dispone de las protecciones generales 
necesarias para interrumpir el flujo de energía eléctrica en caso de producirse 
faltas en la instalación. Estas protecciones quedan alojadas, a continuación del 
contador, en el Cuadro General de Protecciones de baja tensión, instalado en 
envolvente metálica con placa de montaje instalada. 
Estas protecciones generales constan de relé diferencial con anillo toroidal 
separado, asociados a un interruptor automático con bobina de disparo. 
El relé diferencial detecta corrientes de fuga residuales que puedan producirse 
mediante el toroidal y maniobra la apertura del interruptor automático, al que 
está asociado, cuando esta corriente rebasa su umbral de sensibilidad In. La 
maniobra se efectúa por medio de la bobina de disparo situada en el interruptor 
automático. 
 
La línea trifásica de 400 V se conduce mediante canalización desde la salida 
del Cuadro General de Protecciones hasta el contador.  
 
10.2.4.3  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
Se diseñarán de forma que las tierras del sistema de generación 
fotovoltaica sean independientes de las de la instalación de suministro eléctrico 
de la empresa distribuidora. 
La parte de corriente continua permanecerá sin conexión a tierra, es 
decir, en modo flotante. 
La parte de corriente alterna, separada galvánicamente de la parte de 
continua, dispone de una red de tierra, consistente en un electrodo fotovoltaico 
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enterrado a no menos de 0,5 m de la superficie del terreno unido a un 
conductor de cobre desnudo que en su extremo superior se conecta a un borne 
de puesta a tierra. 
Esta instalación de tierra queda complementada por el uso del 
dispositivo de protección diferencial que establece la corriente máxima de 
defecto en 30 mA. 
Entre el cable de tierra y el borne de puesta a tierra se intercala un 
puente seccionador para realizar las mediciones de la resistencia a tierra. 
El inversor dispondrá de una instalación de puesta a tierra con la que se 
reducirán las tensiones de paso y de contacto a niveles admisibles, anulando el 
peligro de electrocución del personal. 
 
10.2.4.4  OBRA CIVIL 
 
Al ser una instalación sobre cubierta y considerando que el punto de 
evacuación se encuentra a pie de acera en el perímetro del edificio, la obra civil 
es prácticamente nula. Si acaso será necesario practicar algún taladro 
pasamuros para la canalización eléctrica de la evacuación. 
 
 
10.2.4.5 PUNTO DE EVACUACIÓN 
 
El punto de evacuación de energía generada, será determinado por la 
distribuidora operante, en este caso Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U, 
mediante el correspondiente Condicionante Técnico – Económico. 
 
Analizando la ubicación del edificio y las alternativas posibles de 
evacuación. Cabría la posibilidad de instalar el punto de evacuación de la 
instalación fotovoltaica, anexo a los contadores del edificio que se albergan en 
la Calle San Juan. 
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10.3  Sistema de instalación de energía solar térmica de 
baja temperatura para A.C.S 
 
10.3.1 Descripción de la instalación 
 
 La instalación de energía solar térmica de baja temperatura es muy 
sencilla. Consiste básicamente en unos colectores puestos en serie-paralelo, 
por el que circula el agua cogida de la red general y que queremos calentar. 
Dicha agua para por dos colectores consecutivamente siendo cada uno de 1,90 
m², en donde sufre un calentamiento considerable de unos 60ºC. Una vez 




10.3.2  Generalidades 
 
10.3.2.1 COLECTORES SOLARES 
 
 Los colectores solares irán colocados en la cubierta del edificio mediante 
las sujeciones necesarias. Por ellos circulará el agua de calentamiento y 
tendrán una conexionado en serie-paralelo. 
 
 Las principales características de los colectores Ecotop VF 2.3 
(FERROLI), se pueden ver en los catálogos, utilizados son: 
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10.3.2.2  DEPÓSITOS DE ACUMULACIÓN 
 
 Dichos depósitos serán colocados en la entrecubierta del edificio, tal y 
como se puede observar en el plano correspondiente al circuito. Deberán llevar 
los correspondientes soportes y estabilizadores. 
 
 Hemos elegido la Gama VITROSYSTEM DB (Con vaciado de 
captadores sobre el propio acumulador solar). 
 
10.3.2.3 BASO DE EXPANSIÓN  
 
Los vasos de expansión con membrana resistentes a altas temperaturas 
están recomendados para sistemas solares.  
Su función es absorber las dilataciones del fluido caloportador en caso 
de aumentar de temperatura en el circuito primario.  
Sin un vaso de expansión sería imposible evitar el escape del fluido de 
trabajo en un circuito cerrado a través de la válvula de seguridad cuando el 
fluido primario se calienta. Al calentarse, una parte del fluido entra en  el vaso 
de expansión. Cuando el sistema se enfría, regresa al circuito. El vaso de 
expansión sirve así también para mantener la presión en el circuito dentro del 
rango de presiones admisibles, impidiéndose la introducción de aire en el 
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11 COMBUSTIBLE 
 
 El combustible a emplear es gas natural, la instalación responderá a lo 
requerido en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.  
 
11.1  Características del gas 
 
 Las características del gas suministrado, por la empresa suministradora, 
será: 
 
Familia Del gas: segunda. 
Naturaleza del gas: gas natural 
Presión mínima en llave acometida: 1Kg/cm². 
Poder calorífico superior mínimo: 10000 Kcal/Nm³. 
Densidad respecto al aire: 0,6 
Presencia eventual de condensado: nula 
Índice de Wobbe: 12910 Kc/Nm³. 
 
11.2  Instalación receptora de Gas 
 
 La instalación receptora de gas tomará el gas de la red general que se 
sitúa a una distancia cercana de las viviendas, y conducirá dicho gas a cada 
una de las viviendas mediante una acometida. Una vez en cada una de las 
viviendas se llevarán hasta la caldera. Cada vivienda contará con su propio 
contador de gas. Dicho contador se colocará a continuación del montante de 
subida, en pequeños armarios situados en el rellano de cada planta. 
 
 Los armarios estarán reservados exclusivamente a instalaciones de gas. 
Está prohibido el almacenamiento de combustibles sólidos, líquidos de 
recipiente de G.L.P. y de cualquier utensilio no destinado al mantenimiento del 
local de contadores. 
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 En los armarios mencionados anteriormente suele aparecer las 
siguientes inscripciones, como medida de seguridad: 
 
“GAS”; PROHIBIDO PERMANECER CON UNA LLAMA EN LAS 
PROXIMIDADES”. “PROHIBIDO FUMAR O ENCENDER FUEGOS”;  
 
“ASEGURARSE DE QUE LA LLEVE QUE SE MANIOBRA ES LA QUE 
CORRESPONDE”; “NO ABRIR UNA LLAVE SIN ASEGURARSE QUE LAS 
DEL RESTO DE LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE ESTA CERRADA”; 
“EN CASO DE CERRAR UNA LLAVE EQUIVOCADAMENTE, NO LA VUELVA 
A ABRIR SIN COMPROBAR QUE EL RESTO DE LAS LLAVES DE LA 
INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE ESTÁN CERRADAS”. 
 
 Cada llave debe llevar la indicación de la instalación a que corresponde, 
grabada en una placa con precintos. Esta placa deberá ser de acero inoxidable, 
aluminio o plástico endurecido para evitar la corrosión. 
 
12 MEDIDAS ADAPTADAS PARA EL USO RACIONAL 
DE LA ENERGÍA 
 
 Las características constructivas que repercutirán en un uso racional de 
la energía, sean pensadas o no específicamente con este fin, son: 
 
 Elevado aislamiento térmico de los edificios, incluso superior al exigido 
en la NBE-CT-79. 
 
 Posibilidad de corte de los radiadores en el caso de no usar un hueco 
determinado. 
 
 Instalación de un termostato ambiente por vivienda y colocado en la 
zona más común de la casa. 
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 Respecto a nuestro sistema de calefacción que hemos diseñado. Al ser 
un sistema totalmente individualizado que permite al usuario que solo utilice la 
calefacción cuando lo considere necesario produciendo un ahorro de energía 
considerable respecto a las calefacciones centrales, las cuales funcionan de 
manera interrumpida en todas las viviendas del edificio. 
 
 Por otro lado, en este proyecto  se ha utilizado el apoyo solar para 
realizar el calentamiento de A.C.S, lo cual provoca las siguientes ventajas: 
 
 Un ahorro energético considerable ya que como se podrá ver en la 
memoria justificativa, la cobertura que obtenemos con este sistema es mayor 
de un 55%. 
 Tiene una vida útil de funcionamiento elevada. Te asegura un mínimo de 
25 años a pleno rendimiento. 
 La rentabilidad de la inversión es razonable pudiéndose llegar en 
ocasiones hasta un 30%. 
 
 Al realizar este tipo de instalaciones USTED ESTA CONTRIBUYENDO 
AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU CONSUMIDOR, ya que esta evitando 
la emisión de CO2 a la atmósfera. En los cálculos aportados por el programa 
Ferroli evitamos 3028,94 CO2 kg/año simplemente con la instalación de 
sistema de ACS. 
 
12.1  Tipo de Control automático y descripción 
funcional 
 
 El control automático a cargo en cada vivienda de un termostato 
ambiente programable situado en el lugar mas característico de la vivienda, 
normalmente en el salón. 
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 Desde estos termostatos se puede seleccionar un horario con 
temperatura “normal”  y otro con temperatura “reducida”, pudiéndose elegir 
también el valor de estas temperaturas. 
 
 Durante el horario de “temperatura normal” la calefacción está en 
marcha siempre que la temperatura ambiente sea inferior a la seleccionada. Si 
es igual o superior se detiene la calefacción. 
 
 Lo mismo ocurre en el horario de “temperatura reducida”. 
 
 Desde estos termostatos además se pueden seleccionar los siguientes 
programas: 
 
 Solo programa normal. 
 Solo programa reducido. 
 Programa antihielo. 
 
 El programa “antihielo” es muy útil para el caso de faltar de la vivienda 
durante un especio largo de tiempo, pues únicamente pone en marcha la 
calefacción se la temperatura de la vivienda baja de 6ºC. 
 
13  CÁLCULOS 
 
 A continuación se produce con la memoria justificativa en la que 
aparecen los cálculos de cada una de las instalaciones que se tratan en este 
proyecto. 
 
13.1  Calefacción 
 
13.1.1  Cálculo de la KG 
 
 Lo primero que se expone es la ficha justificativa del cálculo de KG del 
edificio. El presente cuadro expresa que los valores de K especificados para los 
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distintos elementos constructivos del edificio cumplen los requisitos exigidos en 
los artículos 4º y 5º de la Norma Básica de la Edificación “Condiciones 
Térmicas de los Edificios”. 
 
13.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CERRAMIENTOS 
 
 Muro Exterior: Ladrillo macizo 12 cm + cámara aire 7,5 cm + ladrillo 
hueco 9 mm. 
 Muro Interior: Ladrillo macizo 12 cm + ladrillo hueco 5 cm. 
 Pared Interior: Ladrillo macizo 9 cm enlucido. 
 Tejado: Muretes y tabiquillos. 
 Suelo: Forjado 12 cm + hormigón 4 cm de separación con el exterior. 
 Ventana: Klimalit (doble marco) 
 Puerta Exterior: Puerta madera opaca. 
 Puerta Interior: Puerta madera opaca. 
 Ventana Simple: Ventana doble sin cámara de aire. 
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 S: es la superficie, m². 
 V: es el volumen, m³. 
 K: Coeficiente de transmisión de calor Kcal/m²hºC. 
 F: factor de forma, m-1. 
 a: es un coeficiente obtenido en tablas y anexos ,tiene el valor de 
0,18 Kcal/hºCm. 
 KG: es el valor limite, según norma, que puede tomar el coeficiente 
de transmisión térmica de calor del edificio, Kcal/m²hºC. 
 KG edificio: es el valor del coeficiente de transmisión térmica de calor 
del edificio, Kcal/m²hºC. 
 Coef. Correlación: 1.02 
 
Además ha de quedar resaltado, que el tipo de energía es de tipo I, y 
que la zona climática, D, X según la norma. 
 
 
13.1.1.2  TABLA DE VOLÚMENES 
 
 
Viviendas “A” “B” “C” 
Sala de estar. 61 61 62 
Cocina. 28 35 29 
Dormitorio I 39 35 34 
Dormitorio II 28 39 34 
Dormitorio III 31 32 31 
Baño I 12 11 13 
Pasillo 32 21 21 
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13.1.1.3 CERRAMIENTOS 
 
 A continuación se procede al cálculo de los cerramientos, los cuales han 
sido utilizados en las tablas anteriores. Todos los cálculos están basados en la 
norma, según RD 314/2006. Debido a la situación en la que se encuentra la 
obra podemos expresar: 
 
 Zona Climática: D, X. 
 Tipo de Energía: I. 
 Coeficiente “a”: 0,18 Kcal/hºCm. 
 Volumen total Calefactado: 2175 
 Factor de Forma: 0,52. 
 KG admisible: 0,89 Kcal/m²hºC. 
 
La formula en la que se basará, esta norma es la que nos proporciona el 
coeficiente de transmisión K, total y como se puede observar a continuación: 
 















 k= es el coeficiente de transmisión térmica de calor,( Kcal/m²hºC ). 
 hi,he= resistencia térmica superficial interior y exterior.(m²hºC/Kcal) 




13.1.1.4 COEFICIENTE DE LOS CERRAMIENTOS 
 
 
Cerramientos  K (Kcal/m²hºC) 
Muro Exterior 0,72 
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13.1.2  Pérdidas Caloríficas 
 
13.1.2.1 DATOS DE PARTIDA 
 
 A continuación se muestran los datos de parida para el calculo de las 
pedidas caloríficas de cada una de las 9 viviendas del edificio. Lo primero de 
todo será saber los coeficientes de transmisión térmicos de calor. ( La tabla de 
estos coeficientes se ha reflejado anteriormente) 
 
 Temperaturas de calculo. 
 
 Exterior: Text.........................................................  -3ºC. 
 Interior:  Tint..........................................................  20ºC. 
 Desocupado: Tdes................................................... 12ºC. 




 Edificio tipo..............................................................  Bloque. 
 Zona..........................................................................Viviendas 
normales. 











 Tipo.............................................................................  Monotubular. 
 Temperatura media del agua......................................  77ºC. 
 
Consideraremos, para el cálculo de infiltraciones, tomaremos: 
 
 Ce.................................................................................0,29 Kcal/KgºC. 
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13.1.2.2 VIVIENDAS MÁS DESFAVORABLES 
 
 A continuación se puede ver las tablas resumen justificativas de los 
cálculos de perdidas en los distintos departamentos de la vivienda mas 
desfavorable. El resto de tablas justificativas de las otras 9 viviendas 





HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.857,39 
Cocina 1.732,70 
Dormitorio I 1.628,83 
Dormitorio II 1.432,09 
Dormitorio III 1.623,08 
Baño I 937,74 
Pasillo 1.780,90 
Baño II 775,60 
 12.768,33 
 




HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.425,51 
Cocina 1.706,58 
Dormitorio I 1.649,44 
Dormitorio II 1.558,53 
Dormitorio III 1.535,24 
Baño I 696,99 
Pasillo 1.316,83 
Baño II 685,27 
 11.574,38 
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VIVIENDA 1C 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.279,39 
Cocina 1.648,55 
Dormitorio I 1.533,36 
Dormitorio II 1.853,82 
Dormitorio III 1.438,55 
Baño I 794,21 
Pasillo 1.409,09 
Baño II 794,21 
 11.751,18 
                                          
     
VIVIENDA 2A 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.032,32 
Cocina 1.244,70 
Dormitorio I 1.162,50 
Dormitorio II 1.090,79 
Dormitorio III 1.195,40 
Baño I 717,55 
Pasillo 1.373,36 
Baño II 590,29 
 9.406,91 




HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 1.693,91 
Cocina 1.156,72 
Dormitorio I 1.221,97 
Dormitorio II 1.087,80 
Dormitorio III 1.153,39 
Baño I 524,70 
Pasillo 909,29 
Baño II 524,70 
 8.272,47 
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VIVIENDA 2C 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 1.528,19 
Cocina 1.192,86 
Dormitorio I 1.123,46 
Dormitorio II 1.383,09 
Dormitorio III 1.068,19 
Baño I 587,20 
Pasillo 1.138,73 
Baño II 587,20 
 8.608,92 
    
                                         
VIVIENDA 3A 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 3.058,82 
Cocina 1.742,54 
Dormitorio I 1.640,91 
Dormitorio II 1.440,93 
Dormitorio III 1.634,15 
Baño I 942,18 
Pasillo 1.790,75 





HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.444,45 
Cocina 1.717,66 
Dormitorio I 1.660,51 
Dormitorio II 1.570,71 
Dormitorio III 1.545,13 
Baño I 700,47 
Pasillo 1.326,69 
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VIVIENDA 3C 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.298,84 
Cocina 1.657,73 
Dormitorio I 1.543,98 
Dormitorio II 1.866,00 
Dormitorio III 1.448,14 
Baño I 798,38 
Pasillo 1.415,63 




Las viviendas más desfavorables serán: 
 
 
VIVIENDAS kcal/h. Hueco 
VIVIENDA 1A 12.768,33 
VIVIENDA 1B 11.574,38 
VIVIENDA 1C 11.751,18 
VIVIENDA 2A 9.406,91 
VIVIENDA 2B 8.272,47 
VIVIENDA 2C 8.608,92 
VIVIENDA 3A 13.029,61 
VIVIENDA 3B 11.654,12 




13.1.3  Emisores 
 
 Los radiadores utilizados serán de Chapa de Aluminio con elementos de 
tipo EUROPA. 
 
- EUROPA 700C. 
 
 Contenido de agua: 0,45 litros. 
 Peso: 1,57 Kg. 
 Emisión Térmica para ∆T = 60 ºC: 149,8 Kcal/h. 
 Exponente “μ” de la curva característica: 1,315. 
 
- EUROPA 800C. 
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 Contenido de agua: 0,5 litros 
 Peso: 1,85 Kg. 
 Emisión Térmica para ∆T = 60ºC: 172, 8 Kcal/h. 
 Exponente “μ” de la curva característica: 1,32. 
 
 
































 De donde: 
 
- Te: temperatura de entrada al radiador, ( ºC ) 
- Ts: temperatura de salida del radiador, ( ºC ) 
- Ta: temperatura de ambiente, ( ºC ) 
- ∆treal: salto térmico real ( ºC ) 
- Pcalreal ∆T60ºC: potencia calorífica para un salto de temperatura de 
60 ºC, Kcal/h. 
- Pcalreal: potencia real, Kcal/h. 
 
 Siguiendo las anteriores formulas obtenemos los resultados que 
seguidamente se han elaborado: 
 















 Es obligatorio que este cociente sea mayor de 0,7. Como cumple a 
continuación seguimos calculando: 
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 Se coloca un radiador por cada departamento de la vivienda, excepto en 
el Salom (sala de estar) que habrá dos radiadores.  
 
Atención: según característica del productor de radiadores, los elementos 
radiadores no vienen montados en números inferiores a 12. Si sobrepasáramos 
este número tendríamos que unir mas elementos manualmente. 
 
VIVIENDA 3A   
    
HUECO Kcal/h. Hueco Nº de Elementos Modelo 
Sala de Estar 1.529,41 11 EUROPA 700C 
Sala de Estar 1.529,41 11 EUROPA 700C 
Cocina 1.742,54 11 EUROPA 800C 
Dormitorio I 1.640,91 12 EUROPA 700C 
Dormitorio II 1.440,93 11 EUROPA 700C 
Dormitorio III 1.634,15 12 EUROPA 700C 
Baño I 942,18 7 EUROPA 700C 
Pasillo 1.790,75 11 EUROPA 800C 
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VIVIENDA 3B   
    
HUECO Kcal/h. Hueco Nº de Elementos Modelo 
Sala de Estar 1.222,22 9 EUROPA 700C 
Sala de Estar 1.222,22 9 EUROPA 700C 
Cocina 1.717,66 11 EUROPA 800C 
Dormitorio I 1.660,51 12 EUROPA 700C 
Dormitorio II 1.570,71 12 EUROPA 700C 
Dormitorio III 1.545,13 11 EUROPA 700C 
Baño I 700,47 5 EUROPA 700C 
Pasillo 1.326,69 10 EUROPA 800C 
Baño II 688,51 5 EUROPA 700C 
 
 
VIVIENDA 3C   
    
HUECO Kcal/h. Hueco Nº de Elementos Modelo 
Sala de Estar 1.149,42 9 EUROPA 700C 
Sala de Estar 1.149,42 9 EUROPA 700C 
Cocina 1.657,73 12 EUROPA 700C 
Dormitorio I 1.543,98 11 EUROPA 700C 
Dormitorio II 1.866,00 12 EUROPA 800C 
Dormitorio III 1.448,14 11 EUROPA 700C 
Baño I 798,38 6 EUROPA 700C 
Pasillo 1.415,63 11 EUROPA 700C 
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13.1.3.1 DIÁMETRO DE LAS TUBERÍAS 
 






Circuito Individual I ¾´´ 




13.1.4  Pérdidas de calor por tuberías 
 
 Tomaremos como perdida de calor en las tuberías de calefacción en el 
interior de las viviendas, un valor que vaya comprendido entre un 5% y un 10% 




Qt = Q x 0,1=13592,55.0,1=1359,25 Kcal/h. 
 
 En donde: 
 
 Qt: son las perdidas de calor por tuberías, Kcal/h. 
 Q: es la potencia de los radiadores, Kcal/h. 
 
 
13.1.5  Cálculo de la caldera 
 
 La aplicación de estos calores nos permitirá concluir el cálculo de las 
necesidades de calor en cada dependencia y totales y, en consecuencia, 
dimensionar el emisor oportuno para cada una, así como la caldera adecuada 
para la vivienda, que en este caso será de: 
 
 
  P= ( Q + Qt ) x a 
 
  P= (13.029,61 + 1359,25) x 1,2= 17266,63 Kcal/h 
 
 En donde: 
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 P: es la potencia de caldera, Kcal/h. 
 Q: es la potencia instalada en radiadores, Kcal/h. 
 Qt: son las perdidas de calor en las tuberías, Kcal/h. 
 a: es el coeficiente de aumento de inercia, que puede tomarse entre los 
calores de 1,1 y 1,2. 
 
 
13.1.5.1  ELECCIÓN DE LA CALDERA 
 
 La caldera elegida es de marca FERROLI y de modelo Caldera Mural 
Condensación (BLUEHELIX PRO), estanca, las características de esta caldera 
vienen detalladas en el apartado de tablas y anexos. 
 La caldera trabaja a una presión máxima de 3 bar, con termostatos que 
impiden que se creen en ellas temperaturas superiores a las de trabajo. 
 Cabe resaltar que esta caldera cuenta con una válvula incorporada de 
tres vías que permite la entrada de A.C.S. siempre y cuando tenga la 




13.1.5.2  ELECCIÓN DEL DEPÓSITO ACUMULADOR 
 
 Bastará con un depósito acumulador pequeño, para el correcto 
funcionamiento de la caldera. No consideraremos en el presupuesto ningún 
depósito de acumulación, ya que cada caldera viene equipada con un depósito 
interior de suministro de 60 litros, cuyas características podemos comprobar en 
los anexos y tablas. 
 
13.1.5.3  ELECCIÓN DEL TERMOSTATO AMBIENTE 
 
 El termostato ambiente irá situado en la Sala de Estar, y estará colocado 
en un lugar abierto, es decir, en un lugar donde se produzca corriente de aire 
para que la medición de temperatura sea más exacta. 
 
 También contará con una función antihielo anteriormente mencionada en 
la memoria descriptiva. 
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 El termostato elegido es Cronotermostato Electrónico TP99. (Código 
A33275850). 
 
13.1.5.4  LLENADO DEL CIRCUITO 
 
 La alimentación de agua podrá realizarse por la tubería de retorno o 
bien, cuando el vaso de expansión este abierto. Nos quedamos con la primera 
posibilidad ya que nuestro vaso de expansión esta cerrado. El cualquier caso, 
diámetro interior mínimo de la tubería de alimentación de acuerdo con la IT.IC. 
16.7, viene dado por la tabla 16, del anexo de tablas y diagramas, de donde 
obtenemos un valor de diámetro mínimo interior de 15 mm. 
 
 Como la alimentación de agua se efectúa por la tubería de retorno, 
deberá disponerse de una válvula de retención y otra de corte antes de la 




13.1.5.5  VACIADO DEL CIRCUITO 
 
 Con el fin de poder proceder a reparaciones importantes de la 
instalación, es preciso que ésta pueda vaciarse en su totalidad, salvo pequeños 
tramos como paso de válvulas, etc. 
 
 El diámetro de la tubería de vaciado es que se indica en la tabla 17, del 
anexo de tablas y diagramas, de donde obtenemos un valor del diámetro 
mínimo interior de 20 mm. 
 
 
13.1.5.6  PURGAS DE AIRE 
 
 La existencia de aire, o de otros posibles gases incondensables, en el 
interior de las instalaciones de calefacción, puede ser causa de diversos 
trastornos en su funcionamiento: además de incrementar la corrosión, la 
formación de bolsas de aire puede impedir la correcta circulación del agua por 
las tuberías, mientras que en los emisores determina un calentamiento no 
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homogéneo en toda la superficie. Por estos motivos, se deberán disponer de 
los elementos de purga adecuados, que cada elemento emisor deberá de 
poseer, que permitan eliminar el aire que pudiera acumularse en la instalación, 
y efectuar el trazado del  circuito de forma que favorezca la evacuación del 
mismo hacia los elementos de purga. 
 
 
 En este proyecto se ha decidido que cada elemento radiante (radiador) 




13.2  Agua Caliente Sanitaria 
 
 Según Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua NTE. 
 Cálculos efectuados con una velocidad máxima de 2 m/s en las 
conducciones, mediante el caudal instantáneo en cada tramo, en función del 
caudal acumulado y el coeficiente de simultaneidad. Producción de agua 
caliente a 70 ºC y distribución de agua a 50 ºC. 
 Las tuberías serán de cobre, incluso los montantes y la red interior de 
cada vivienda, y dispondrá de contador individual en batería de contadores 
situada en el armario en cada descansillo de cada planta. 
 
 La cantidad de energía necesaria para suministrar A.C.S a cada una de 
las viviendas y cuyo sistema viene incorporado en cada grupo térmico. Hemos 
hecho los cálculos considerando el número de grifos existentes por vivienda y 
el número de baños, aseos y cocinas existentes, por lo que se obtiene un total 
de 7 grifos. 
 Clasificando la vivienda según la norma, resulta ser de tipo C, ya que 
está comprendida entre 1 y 1,50 l/s, tal y como puede verse en la tabla 18 del 
anexo de tablas y diagramas. A continuación calculamos el coeficiente de 
simultaneidad.  
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 Kv: es el coeficiente de simultaneidad de la vivienda. 
 n: es el número de aparatos ( en nuestro caso 7 ). 
 
En función de esto, nuestro caudal por vivienda, aplicando coeficiente de 
simultaneidad: 
 
  492,041,02,1  vi KQQ  
 Donde: 
 
 Kv: es el coeficiente de simultaneidad de la vivienda. 
 Qi: es el caudal en l/s. 
 Q: es el caudal por vivienda en l/s
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 Para el cálculo de las tablas anteriores, obtenemos el coeficiente de 











Kp: es el coeficiente de simultaneidad. 
N: es el número de viviendas que alimenta. 
 
 También para el cálculo de la sección de la tubería se ha calculado con 







Q: es el caudal, m³/s. 
V: es la velocidad, m/s. 
A: es el área, m². 
d: es el diámetro de la tubería, m. 
 
 Para dicho cálculo se ha utilizado la velocidad limite previamente 
definida y el caudal instantáneo previamente calculado. 
 
13.2.1  Diámetros de conductos A.C.S 
 
Bajantes A.C.S ¾´´ 
Ida circuito  Cu de 12 mm 
Retorno circuito Cu de 12 mm 
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13.2.2  Contadores 
 
 Existirá un armario de contadores generales para el edificio, además de 
existir en el descansillo de cada piso un contador individual para cada vivienda. 
Estos contadores tendrán que tener el tamaño suficiente para poder ser 
colocados en las tuberías que transcurren por estos lugares. 
 
 
13.3 Energía Solar Térmica de baja temperatura para 
A.C.S 
 
13.3.1  Generalidades 
 
 Los datos de partida necesarios para el dimensionamiento y cálculo de 
la instalación están constituidos por dos grupos de parámetros que definen las 
condiciones de uso y climáticas. 
 
 Condiciones de Uso: 
 
 Para aplicaciones de A.C.S, la demanda energética se determina en 
función del consumo de agua caliente. 
 Para aplicaciones de climatización (calefacción y refrigeración), la 
demanda energética viene dada por la carga térmica del habitáculo a 
climatizar, calculándose según lo especificado en el RITE. 
 Para aplicaciones de uso industrial se tendrá en cuenta, la demanda 
energética y potencia necesaria, realizándose un estudio especifico de las 
necesidades, definiendo claramente si es un proceso directo o continuo y el 
tiempo de duración del mismo. 
 Para instalaciones combinadas se realizará la suma de las demandas 
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 Las condiciones climáticas vienen dadas por la radiación global total en 
campo de captación, la temperatura ambiente diaria y la temperatura del agua 
de la red. 
 
 Podrían utilizarse datos de radiación publicados por entidades de 
reconocido prestigio y los datos de temperatura publicados por el Instituto 
Nacional de Meteorología. 
 
  
13.3.2 Cálculo y Dimensionamiento 
 
 Para el cálculo del dimensionamiento básico de instalaciones a medida 
podrá utilizarse cualquiera de los métodos de cálculo comerciales de uso 
aceptado por proyectistas, fabricantes e instaladores. El método de cálculo 
especificará, al menos sobre base mensual, los valores medios diarios de la 
demanda de energía y del aporte solar. Asimismo, el método de cálculo incluirá 
las prestaciones globales definidas por: 
 
 La demanda de energía térmica. 
 La energía solar térmica aportada. 
 La fracción solar media anual. 
 El rendimiento medio anual. 
 
 Independientemente de lo especificado en los párrafos anteriores, en 
caso de A.C.S, se debe tener en cuenta que el sistema se debe diseñar y 
calcular en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en función 
de la potencia del generador (colectores solares), por tanto se debe prever una 
acumulación acorde con la demanda y el aporte, al no ser esta simultanea con 
la generación.  
 
 Este dimensionamiento va ha ser efectuado mediante un programa de 
calculo informático de la casa FERROLI (Catálogo 2012). A continuación se 
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enunciaran una seria de datos y tablas con las que se ha efectuado el 
dimensionamiento. 
 
 En el dimensionamiento básico de una instalación, para cualquier 
aplicación, deberá realizarse de forma que ningún mes del año la energía 
producida por la instalación solar supere 110% de la demanda del consumo y 
no más de tres meses seguidos el 100%. A estos efectos, y para instalaciones 
de un marcado carácter estacional, no se tomarán en consideración aquellos 
periodos de tiempo en los cuales la demanda se sitúe un 50% debajo de la 
media correspondiente al resto del año. 
 
13.3.2.1  DATOS GENERALES 
 
 Latitud: 41,4 
 Temperatura media del agua: 9,25ºC. 
 Temperatura mínima histórica: -11ºC. 
 Porcentaje solar mínimo: 50%. 
 Temperatura de referencia: 60ºC. 
 Inclinación de los colectores: 40,7º. 
 Orientación de los colectores: SUR. 
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13.3.2.2 RELACIÓN DE CÁLCULOS OBTENIDOS 
 
 
















Cobertura        
Solar 
Enero 8,00 5,00 6,30 33480,00 2140,89 535,22 0,250 
Febrero 10,00 6,00 9,80 30240,00 1898,55 721,45 0,380 
Marzo 13,00 8,00 15,20 33480,00 2024,11 1115,28 0,551 
Abril 16,00 10,00 18,30 32400,00 1883,48 1139,51 0,605 
Mayo 19,00 11,00 21,80 33480,00 1907,33 1272,19 0,667 
Junio 23,00 12,00 24,20 32400,00 1808,14 1314,52 0,727 
Julio 26,00 13,00 25,10 33480,00 1829,48 1430,65 0,782 
Agosto 26,00 12,00 23,40 33480,00 1868,41 1489,12 0,797 
Septiembre 23,00 11,00 18,30 32400,00 1845,81 1321,60 0,716 
Octubre 17,00 10,00 12,10 33480,00 1946,26 1052,93 0,541 
Noviembre 12,00 8,00 7,40 32400,00 1958,82 669,92 0,342 
Diciembre 9,00 5,00 5,70 33480,00 2140,89 515,95 0,241 
        
ANUAL 16,83 9,25 15,63 32850,00 1937,68 1048,20 0,55 
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13.3.2.3 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Fracción no ahorrada...................................................46% 
Ahorro de CO2  Kg/año..............................................3048,75 
Cobertura solar anual...................................................54% 
Consumo diario............................................................1080 litros 
Volumen de los acumuladores.....................................1200 (con tres depósitos). 
Superficie captadores...................................................17,1 m2. 
 
13.3.3  Colectores seleccionados 
 
 Se ha elegido según los cálculos que se han efectuado con el programa 
informático hemos optado por 7 colectores del tipo Ecotop V F 2.3 (calentadores 
solares planos de alto rendimiento) de la casa FERROLI. Las características de 
estos colectores son;  
Sup. Total m2 2.32 
Sup. Apertura m2 2.32 
Sup. Absorbedor m2 2.21 
Altura mm 2000 
Ancho mm 1160 
Fondo mm 80 
Número de conexiones  4 
Diámetro conexiones ´´  ¾´´ 
Peso en vacío Kg 43 
Contenido diluido L 1.5 
Caudal de trabajo recomendado L/h 100-250 
Presión máx. de trabajo bar 10 
Temperatura de estancamiento ºc 177 
Aislamiento en lana de roca de espesor mm 40 
Grado de absorción % 95 
Emisividad % 5 
Máximo número de colectores en  8 
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13.3.4  Acumuladores Seleccionados 
 
Se han seleccionado 4 acumuladores de la gama VITROSYSTEM DB. 
Su principio básico consiste en mantener el fluido caloportador en los 
captadores únicamente cuando la bomba de circulación está funcionando. Es 
decir, solo cuando existe demanda de temperatura por parte del depósito solar. 
Esto se consigue vaciando por gravedad el fluido caloportador, tanto de los 
captadores como de la tubería de conexión entre captadores y depósito 
interacumulador cuando la bomba este parada. 
  
La ventaja principal de este sistema de funcionamiento es la de proteger 
en todo momento a la instalación de captadores solares (y tubería) contra 
posibles congelaciones, ya que en esos momentos de bajas temperaturas los 
captadores se encuentran sin fluido caloportador y por lo tanto no existe riesgo 
de congelación. 
Para poder conseguir este funcionamiento, necesitamos que cuando la 
bomba pare (por haber conseguido la temperatura de consigna en el depósito 
solar por ejemplo), el fluido caloportador caiga por gravedad hacia el depósito 
solar, recogiéndose en el propio serpentín del interacumulador (No se necesita 
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Las principales características de los depósitos de acumulación, se 

















Peso(kg) 2 3-4 5 6 
560 1998 1720 1720 560 330 800 119 ¾´´ Cuø12 1´´ 106
 
Capacidad: 300 litros. 
 
En nuestra instalación colocaremos los depósitos de acumulación A.C.S. 
por planta. 
  
13.3.5  Vaso de expansión 
 
 El cálculo del volumen de un vaso de expansión cerrado se realiza 
normalmente a partir de tablas y diagramas proporcionados por los propios 
fabricantes de depósitos.  
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 Escogemos un vaso de expansión de 100 litros de capacidad de la casa 





13.3.6  Tuberías 
 
 En tuberías del circuito podrán utilizarse como materiales el cobre y el 
acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección 
exterior con pintura anticorrosiva. 
 
 Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura 
máxima del circuito y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización 
por las compañías de suministros de agua potable. 
 
13.3.7  Válvulas 
 
 La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que 
desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento ( presión y 
temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se 
citan. 
 para aislamiento: válvulas de esfera; 
 para equilibrado de circuitos: válvula de asiento; 
 para vaciado: válvula de esfera o de macho; 







R 1´´  
Capacidad (L) 100 
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 para llenado; válvula de esfera; 
 para purga de aire: válvula de esfera o de macho; 
 para seguridad: válvula de resorte; 
 
 En la construcción del circuito se han utilizado una serie de válvulas para 
las diferentes necesidades que se necesitan. Pero a groso modo la válvula mas 
importante que se ha colocado es el mezclador termostático conectado al 
apoyo energético que nos proporciona la caldera. Las características de este 
mezclador se puede observar en el anexo de tablas y diagramas.  
 
13.3.8  Centralita de regulación 
 
 Se ha colocado una centralita de regulación para el control de la 
temperatura y presión, esta centralita esta conectada directamente con el grupo 
hidráulico de regulación para el correcto funcionamiento de la instalación. Las 
características mas notables se pueden apreciar el anexo de tablas y 
diagramas. 
 
13.4 Plan de mantenimiento de instalaciones de apoyo 
con energía solar en A.C.S 
 
 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y 
otros, que aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites 
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protecciones y 
durabilidad de la instalación. 
 El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la 
instalación para instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m² y una 
revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación 
superior a 20 m². 
 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico 
competente que conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones 
mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el 
que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo. 
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 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para 
asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 
13.5 Instalación solar fotovoltaica en cubierta. 
 
13.5.1 Localización en cubierta 
 
La instalación de captadores fotovoltaicos la vamos a realizar en el 
tejado que da a la vertiente Sur, este es el que sigue la misma paralela de la 
calle Pamplona. 
 
13.5.2 Inclinación y orientación  
 
Cuando vamos a proyectar una instalación solar sobre una cubierta dos 
factores muy importantes son la orientación y la inclinación. 
Respecto a la orientación sabemos que la Sur proporciona una mayor 
cantidad de horas de incidencia lo que hace que aumente la producción.  
Respecto a la inclinación sabemos que la optima es 35º. Es aquí donde 
tenemos dos opciones, la primera es colocar los captadores a la inclinación 
optima en el tejado con una estructura y la segunda instalarlos en el propio 
tejado. 
Optamos por la segunda, aun siendo conscientes de que nuestro 
rendimiento va  a descender por colocarlas a unos 27º, pero también vemos el 
inconveniente de instalar una estructura que sustente las placas, aumentando 
el peso en cubierta derivando en nuevos cálculos en la estructura del edificio y 
en el aspecto económico ya que así lo incrementaría. 
 
13.5.3 Cálculo  
 
Como primer paso lo necesario es saber que espacio tenemos para 
colocar los captadores fotovoltaicos ya que en esa misma vertiente de la 
cubierta Sur tenemos los captadores térmicos. Obtenemos un espacio que 
permite la instalación de 24 módulos que nos proporcionaran una potencia pico 
de 5760Wp. 
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13.5.4 Cálculo inclinación. 
 
 
Como hemos mencionado la inclinación ideal es la de 35º pero somos 
conscientes de la problemática de hacer y diseñar un sistema de captación de 
esas características en este edificio lo que hacemos es una instalación en el 
propio tejado con una inclinación de 27º. 
Para ver estas diferencias de datos vamos al portal de PVGIS, donde 
encontramos el potencial de generación de energía solar fotovoltaica de 
distintas partes de Europa. El PVGIS (sistema de información geográfica sobre 
energía fotovoltaica), desarrollado por el servicio científico interno de la 
Comisión, el Centro Común de Investigación, permite a los usuarios calcular el 
rendimiento de los sistemas de energía solar en un punto dado de Europa. 
La información contenida en los mapas indica que un mismo sistema de 
energía solar va a generar el doble de energía en zonas soleadas de Europa, 
como Malta y el sur de España, que en otras partes como Escocia o el norte de 
Escandinavia. 
 Para hacernos una idea y gracias a los datos que PVGIS nos 
proporciona vamos a realizar dos cálculos, uno con inclinación optima y otro 
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13.5.5  Cálculo irradiación obtenida dependiendo de la 
inclinación  
 




Mes  Irradiación diaria 
















Mes  Irradiación diaria 
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13.5.6 Estimación potencia obtenida 
 
 Localización: 41º59´57´´N, 1º40´44´´ O 
 Elevación: 365 m sobre el nivel de l mar. 
 Ciudad mas cercana: Tudela, España (9 Km)  
 Potencia nominal del sistema de FV: 5.8 kW (silicio cristalino) 
 Inclinación de los módulos: 27.0° 
 Pérdidas estimadas debido a la temperatura: 8.4% (utilizando los datos 
locales de la temperatura ambiente) 
 Pérdidas estimadas debido a efectos angulares de reflectancia: 2.8% 
 Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 4.0% 
 Pérdidas combinadas del sistema FV: 15.2% 
 
 Este gráfico y la tabla muestran la cantidad estimada de electricidad que 
puede esperar cada mes de un sistema fotovoltaico con los parámetros 
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Ene  425 13.7 
Feb 485 17.3 
Mar 755 24.4 
Abr 761 25.4 
May 883 28.5 
Jun 900 30.0 
Jul 947 30.5 
Ago 895 28.9 
Sep 790 26.3 
Oct 629 20.3 
Nov 440 14.7 
Dic 373 12.0 





13.5.7 Cálculo amortización instalación fotovoltaica 
 
 Actualmente el ministerio de Industria a anulado temporalmente la 
adjudicación de subvención hasta nueva orden (RD 1/2012). Todas las 
instalaciones de Energías renovables, sean de cualquier tipo de tecnología que 
se implante dentro de esta moratoria planteada, no tendrá derecho a 
adjudicación de “Prima” o subvención. 
Para hacer un cálculo aproximado, cogemos la tarifa tipo I 
correspondiente a instalaciones en cubierta inferiores a 20 Kw. Y acudiendo al 
precio que marca el mercado (pool), a un predio de 0,2662 €/kwh (marcado por 
RD 1565/2010). 
 Después de considerar el coste de la instalación, la producción anual, el 
precio de la electricidad, los ingresos anuales debidos a esa producción y 
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vinculados a al precio de la electricidad. Obtenemos que la instalación se 
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1 ANEXO DE CÁLCULOS PARA CALEFACCION 
 
1.1 Datos generales 
  
• Energía a emplear: Gas 
• Tipo de Servicio: Calefacción y Agua Caliente Sanitaria Instantánea. 
• Temperatura Interior: 20 ºC 
• Temperatura exterior: -3 ºC 
• Tipo de instalación: Monotubular. 
 
1.1.1 Características de los materiales. 
 
• MURO EXTERIOR: Ladrillo macizo de 25 cm + cámara de aire de 7,5 
cm + ladrillo hueco de 9 mm. 
• MURO INTERIOR: Ladrillo macizo 12 cm + ladrillo hueco 5 cm. 
• PARED INTERIOR: Ladrillo hueco de 9 cm enlucido. 
• TEJADO: Tejado cerámico sobre muretes o tabiquillos de ladrillo. 
• SUELO: Forjado cerámico de 12 cm + hormigón 4 cm de separación con 
el exterior. 
• VENTANA: ventana de tipo klimalit (doble), marco de madera. 
• VENTANA SIMPLE: Ventana doble sin cámara de aire. 
• PUERTA EXTERIOR: Puerta de madera opaca. 
• PUERTA INTERIOR: Puerta de madera opaca. 
 
 El método para el cálculo de las necesidades de calefacción utilizado 
contempla la existencia de dos cargas térmicas, la carga térmica por 
transmisión de calor a través de los cerramientos hacia los locales no 
climatizados o el exterior, y la carga térmica por enfriamiento de los locales por 
la ventilación e infiltración de aire exterior en los mismos.  
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1.1.2 Carga térmica por transmisión  
 
La carga térmica por transmisión se determina como sigue:  
Qt=S*K*T 
Donde : 
Qt es la carga térmica por transmisión (kcal/h)  
K es el coeficiente global de transmisión de calor del muro (kcal/h m2 ºC)  
S es la superficie del muro expuesta a la diferencia de temperaturas en 
m2.  
T diferencia entre temperatura proyectada en el local calefactado (ºC)  y 
la temperatura del exterior o local no calefactado.  
 
El coeficiente de orientación es un factor adimensional empleado para 
tener en cuenta la ausencia de radiación solar y la presencia de vientos 
dominantes sobre los muros, en función de su orientación. En los muros de 
separación con otros locales o en los cerramientos no verticales no se tiene en 
cuenta. Habitualmente se emplean los siguientes valores para los coeficientes 
de orientación:  
 Norte : 1,15  
 Sur : 1,00  
 Este : 1,10  
 Oeste : 1,05  
 
El coeficiente de intermitencia es un coeficiente de seguridad, debe su 
nombre a que en las antiguas instalaciones colectivas sin contabilización de 
consumo, el generador arrancaba únicamente en horario predefinido.  
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1.1.3 Carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior  
 
La carga térmica por ventilación o infiltración de aire exterior se 




V es el volumen del local a calefactor (m3)  
N es el número de renovaciones horarias (1/h)  
0,29 es el calor específico del aire en base al volumen (kcal/m3 ºC)  
T diferencia entre temperatura proyectada en el local calefactado (ºC)  y la 
temperatura del exterior o local no calefactado.  
 
El número de renovaciones horarias a utilizar dependerá de la 
ventilación con la que dotemos al local, como mínimo deberemos emplear una 
renovación por hora, y en caso de que contemos con ventilación según DB-HS, 
el valor vendrá condicionado por la superficie o el caudal de dicha ventilación.  
 
Valores habituales, en caso de no tener otra referencia:  
• Cocinas y baños : 1,50  
•  Locales con puerta al exterior : 1,20  
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1ºA  COCINA     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 6,63 0,72 25,00 119,34       
Ventana 3,50 3,40 25,00 297,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 23,85 1,98 10,00 472,23       
Suelo 10,04 0,59 10,00 59,24 26,61 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    948,31   289,34 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,15 0,25 0,00 0,40 1.732,70 
      
               
 
1ºA  SALA DE ESTAR     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 11,93 0,72 25,00 214,74       
Ventana 5,60 3,40 25,00 476,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 38,43 1,98 10,00 760,91       
Suelo 21,80 0,59 10,00 128,62 57,77 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.580,27   460,72 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,15 0,40 2.857,39 
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1ºA  DORMITORIO I     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 8,35 0,72 25,00 150,30       
Ventana 3,00 3,40 25,00 255,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 13,80 0,59 10,00 81,42 36,57 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.011,42   291,65 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.628,83 
 
 
1ºA  DORMITORIO II     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 10,10 0,59 10,00 59,59 26,77 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    932,22   213,45 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.432,09 
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1ºA  DORMITORIO III     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 8,37 0,72 25,00 150,66       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 11,30 0,59 10,00 66,67 29,95 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    920,53   238,81 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,15 0,25 0,00 0,40 1.623,08 
 
 
1ºA  BAÑO I     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 5,30 0,72 25,00 95,40       
Ventana 1,05 3,40 25,00 89,25       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 16,56 1,98 10,00 327,89       
Suelo 4,53 0,59 10,00 26,73 12,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    539,27   130,55 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,15 0,25 0,00 0,40 937,74 
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1ºA  PASILLO     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 46,58 1,98 10,00 922,28       
Suelo 11,26 0,59 10,00 66,43 29,84 1,20   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.165,12   259,60 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.780,90 
 
 
1ºA  BAÑO II     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 23,85 1,98 10,00 472,23       
Suelo 4,27 0,59 10,00 25,19 11,32 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    497,42   123,06 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 775,60 
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1.1.3.2 VIVIENDA 1.B:  
 
 
1ºB  SALA DE ESTAR     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 19,88 0,72 25,00 357,84       
Ventana 5,25 3,40 25,00 446,25       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 21,65 0,59 10,00 127,74 57,37 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.482,86   457,55 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




1ºB  COCINA     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 6,63 0,72 25,00 119,34       
Ventana 3,00 3,40 25,00 255,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 12,67 0,59 10,00 74,75 33,58 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.000,13   365,13 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.706,58 
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1ºB  DORMITORIO I     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 33,13 1,98 10,00 655,97       
Suelo 12,65 0,59 10,00 74,64 33,52 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.052,21   267,34 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





1ºB  DORMITORIO II     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 13,93 0,59 10,00 82,19 36,91 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    952,43   294,39 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.558,53 
 




Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 10 - 
 
                 
 
 
1ºB  DORMITORIO III     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 29,15 1,98 10,00 577,17       
Suelo 11,30 0,59 10,00 66,67 29,95 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    989,38   238,81 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





1ºB  BAÑO I     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 3,97 0,59 10,00 23,42 10,52 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    443,18   114,41 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 696,99 
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1ºB  PASILLO     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 11,26 0,59 10,00 66,43 29,84 1,20   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    793,87   259,60 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





1ºB  BAÑO II     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 3,70 0,59 10,00 21,83 9,81 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    441,59   106,63 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 685,27 
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1.1.3.3 VIVIENDA 1.C:  
 
1ºC  SALA DE ESTAR     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 21,20 0,72 25,00 381,60       
Ventana 5,88 3,40 25,00 499,80       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 17,23 1,98 10,00 341,15       
Suelo 22,23 0,59 10,00 131,16 58,91 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.353,71   469,80 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 






1ºC  COCINA     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 13,25 0,72 25,00 238,50       
Ventana 4,10 3,40 25,00 348,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 18,55 1,98 10,00 367,29       
Suelo 10,50 0,59 10,00 61,95 27,83 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.016,24   302,60 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.648,55 
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1ºC  DORMITORIO I     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 29,15 1,98 10,00 577,17       
Suelo 12,13 0,59 10,00 71,57 32,14 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    970,34   256,35 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





1ºC  DORMITORIO II     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 39,64 1,98 10,00 784,87       
Suelo 13,93 0,59 10,00 82,19 36,91 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    1.188,66   294,39 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.853,82 
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1ºC  DORMITORIO III     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 3,15 3,40 25,00 267,75       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 10,96 0,59 10,00 64,66 29,04 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    919,21   231,63 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





1ºC  BAÑO I     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 3,98 0,72 25,00 71,64       
Ventana 0,98 3,40 25,00 83,30       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 15,90 1,98 10,00 314,82       
Suelo 4,77 0,59 10,00 28,14 12,64 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    497,90   137,47 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 794,21 
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1ºC  PASILLO     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 37,10 1,98 10,00 734,58       
Suelo 7,47 0,59 10,00 44,07 19,80 1,20   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    955,05   172,22 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




1ºC  BAÑO II     
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 3,98 0,72 25,00 71,64       
Ventana 0,98 3,40 25,00 83,30       
Puerta 
int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 15,90 1,98 10,00 314,82       
Suelo 4,77 0,59 10,00 28,14 12,64 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
    497,90   137,47 
 ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 794,21 
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1.1.3.4  VIVIENDA 2.A:  
 
2ºA SALA DE ESTAR 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 11,93 0,72 25,00 214,74       
Ventana 5,60 3,40 25,00 476,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 38,43 1,98 10,00 760,91       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
1.451,65 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 6,63 0,72 25,00 119,34       
Ventana 3,50 3,40 25,00 297,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 23,85 1,98 10,00 472,23       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
889,07 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,15 0,25 0,00 0,40 1.244,70 
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2ºA DORMITORIO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 8,35 0,72 25,00 150,30       
Ventana 3,00 3,40 25,00 255,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
930,00 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºA DORMITORIO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
872,63 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.090,79 
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2ºA DORMITORIO III 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 8,37 0,72 25,00 150,66       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
853,86 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºA BAÑO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 5,30 0,72 25,00 95,40       
Ventana 1,05 3,40 25,00 89,25       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 16,56 1,98 10,00 327,89       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
512,54 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,15 0,25 0,00 0,40 717,55 
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2ºA PASILLO 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 46,58 1,98 10,00 922,28       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,20   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
1.098,68 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºA BAÑO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 





Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 23,85 1,98 10,00 472,23       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
472,23 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 590,29 
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1.1.3.5 VIVIENDA 2.B:  
 
2ºB SALA DE ESTAR 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 19,88 0,72 25,00 357,84       
Ventana 5,25 3,40 25,00 446,25       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
1.355,12 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 6,63 0,72 25,00 119,34       
Ventana 3,00 3,40 25,00 255,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
925,37 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.156,72 
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2ºB DORMITORIO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 33,13 1,98 10,00 655,97       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
977,57 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




2ºB DORMITORIO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
870,24 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.087,80 
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2ºB 
 
 DORMITORIO III 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 29,15 1,98 10,00 577,17       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
922,71 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºB BAÑO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
419,76 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
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2ºB PASILLO 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,20   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
727,43 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºB BAÑO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
419,76 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 524,70 
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1.1.3.6 VIVIENDA 2.C:  
 
2ºC SALA DE ESTAR 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 21,20 0,72 25,00 381,60       
Ventana 5,88 3,40 25,00 499,80       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 17,23 1,98 10,00 341,15       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
1.222,55 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 






CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 13,25 0,72 25,00 238,50       
Ventana 4,10 3,40 25,00 348,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 18,55 1,98 10,00 367,29       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
954,29 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.192,86 
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2ºC DORMITORIO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 29,15 1,98 10,00 577,17       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
898,77 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºC DORMITORIO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 39,64 1,98 10,00 784,87       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
1.106,47 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.383,09 
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2ºC DORMITORIO III 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 3,15 3,40 25,00 267,75       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,10   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
854,55 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºC BAÑO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 3,98 0,72 25,00 71,64       
Ventana 0,98 3,40 25,00 83,30       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 15,90 1,98 10,00 314,82       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
469,76 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 587,20 
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2ºC PASILLO 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 37,10 1,98 10,00 734,58       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,20   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
910,98 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





2ºC BAÑO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 3,98 0,72 25,00 71,64       
Ventana 0,98 3,40 25,00 83,30       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 15,90 1,98 10,00 314,82       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 0,00 1,50   
Techo 0,00 0,66 10,00 0,00       
469,76 0,00 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 587,20 
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1.1.3.7 VIVIENDA 3.A:  
 
3ºA SALA DE ESTAR 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 11,93 0,72 25,00 214,74       
Ventana 5,60 3,40 25,00 476,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 38,43 1,98 10,00 760,91       
Suelo 0,00 0,59 10,00 128,62 57,77 1,10   
Techo 21,80 0,66 10,00 143,88       
1.724,15 460,72 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 6,63 0,72 25,00 119,34       
Ventana 3,50 3,40 25,00 297,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 23,85 1,98 10,00 472,23       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 26,61 1,50   
Techo 10,04 0,66 10,00 66,26       
955,33 289,34 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,15 0,25 0,00 0,40 1.742,54 
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3ºA DORMITORIO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 8,35 0,72 25,00 150,30       
Ventana 3,00 3,40 25,00 255,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 36,57 1,10   
Techo 13,80 0,66 10,00 91,08       
1.021,08 291,65 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




3ºA DORMITORIO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 26,77 1,10   
Techo 10,10 0,66 10,00 66,66       
939,29 213,45 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
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3ºA DORMITORIO III 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 8,37 0,72 25,00 150,66       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 29,95 1,10   
Techo 11,30 0,66 10,00 74,58       
928,44 238,81 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




3ºA BAÑO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 5,30 0,72 25,00 95,40       
Ventana 1,05 3,40 25,00 89,25       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 16,56 1,98 10,00 327,89       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 12,00 1,50   
Techo 4,53 0,66 10,00 29,90       
542,44 130,55 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
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3ºA PASILLO 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 46,58 1,98 10,00 922,28       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 29,84 1,20   
Techo 11,26 0,66 10,00 74,32       
1.173,00 259,60 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.790,75 
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1.1.3.8 VIVIENDA 3.B:  
 
3ºB SALA DE ESTAR 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 19,88 0,72 25,00 357,84       
Ventana 5,25 3,40 25,00 446,25       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 57,37 1,10   
Techo 21,65 0,66 10,00 142,89       
1.498,01 457,55 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 6,63 0,72 25,00 119,34       
Ventana 3,00 3,40 25,00 255,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 33,58 1,50   
Techo 12,67 0,66 10,00 83,62       
1.009,00 365,13 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.717,66 
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3ºB DORMITORIO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 33,13 1,98 10,00 655,97       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 33,52 1,10   
Techo 12,65 0,66 10,00 83,49       
1.061,06 267,34 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.660,51 
 
  
                                               
3ºB DORMITORIO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 26,50 1,98 10,00 524,70       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 36,91 1,10   
Techo 13,93 0,66 10,00 91,94       
962,18 294,39 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.570,71 
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3ºB DORMITORIO III 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 29,15 1,98 10,00 577,17       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 29,95 1,10   
Techo 11,30 0,66 10,00 74,58       
997,29 238,81 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




3ºB BAÑO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 10,52 1,50   
Techo 3,97 0,66 10,00 26,20       
445,96 114,41 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 700,47 
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CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 27,83 1,98 10,00 551,03       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 29,84 1,20   
Techo 11,26 0,66 10,00 74,32       
801,75 259,60 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




3ºB BAÑO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 9,81 1,50   
Techo 3,70 0,66 10,00 24,42       
444,18 106,63 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 688,51 
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1.1.3.9 VIVIENDA 3.C:  
 
3ºC SALA DE ESTAR 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 21,20 0,72 25,00 381,60       
Ventana 5,88 3,40 25,00 499,80       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 17,23 1,98 10,00 341,15       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 58,91 1,10   
Techo 22,23 0,66 10,00 146,72       
1.369,27 469,80 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 





CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 13,25 0,72 25,00 238,50       
Ventana 4,10 3,40 25,00 348,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 18,55 1,98 10,00 367,29       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 27,83 1,50   
Techo 10,50 0,66 10,00 69,30       
1.023,59 302,60 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
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3ºC DORMITORIO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 29,15 1,98 10,00 577,17       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 32,14 1,10   
Techo 12,13 0,66 10,00 80,06       
978,83 256,35 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 




3ºC DORMITORIO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 7,95 0,72 25,00 143,10       
Ventana 2,10 3,40 25,00 178,50       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 39,64 1,98 10,00 784,87       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 36,91 1,10   
Techo 13,93 0,66 10,00 91,94       
1.198,41 294,39 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.866,00 
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3ºC DORMITORIO III 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 9,28 0,72 25,00 167,04       
Ventana 3,15 3,40 25,00 267,75       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 21,20 1,98 10,00 419,76       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 29,04 1,10   
Techo 10,96 0,66 10,00 72,34       
926,89 231,63 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.448,14 
                    
 
                     
3ºC BAÑO I 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 3,98 0,72 25,00 71,64       
Ventana 0,98 3,40 25,00 83,30       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 15,90 1,98 10,00 314,82       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 12,64 1,50   
Techo 4,77 0,66 10,00 31,48       
501,24 137,47 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 798,38 
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3ºC PASILLO 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 0,00 0,72 25,00 0,00       
Ventana 0,00 3,40 25,00 0,00       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 2,52 2,80 25,00 176,40       
Muro int. 37,10 1,98 10,00 734,58       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 19,80 1,20   
Techo 7,47 0,66 10,00 49,30       
960,28 172,22 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 1.415,63 
 
 
           
3ºC BAÑO II 
CÁLCULO DE PAREDES DE CALOR TRANSMISIÓN INFILTRACION 
Elemento 
A. Consid. 







Muro ext. 3,98 0,72 25,00 71,64       
Ventana 0,98 3,40 25,00 83,30       
Puerta int. 0,00 1,70 10,00 0,00       
Puerta 
ext. 0,00 2,80 25,00 0,00       
Muro int. 15,90 1,98 10,00 314,82       
Suelo 0,00 0,59 10,00 0,00 12,64 1,50   
Techo 4,77 0,66 10,00 31,48       
501,24 137,47 
ORIENT. N INTERMIT. 
MÁS DE 2 PAREDES 
EXT. TOTAL Q=(Qt+Qi)*(1+F) 
FACTOR 
F 0,00 0,25 0,00 0,25 798,38 
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HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.857,39 
Cocina 1.732,70 
Dormitorio I 1.628,83 
Dormitorio II 1.432,09 
Dormitorio III 1.623,08 
Baño I 937,74 
Pasillo 1.780,90 
Baño II 775,60 
 12.768,33 
 








HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.425,51 
Cocina 1.706,58 
Dormitorio I 1.649,44 
Dormitorio II 1.558,53 
Dormitorio III 1.535,24 
Baño I 696,99 
Pasillo 1.316,83 
Baño II 685,27 
 11.574,38 
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VIVIENDA 1C 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.279,39 
Cocina 1.648,55 
Dormitorio I 1.533,36 
Dormitorio II 1.853,82 
Dormitorio III 1.438,55 
Baño I 794,21 
Pasillo 1.409,09 
Baño II 794,21 
 11.751,18 









     
VIVIENDA 2A 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.032,32 
Cocina 1.244,70 
Dormitorio I 1.162,50 
Dormitorio II 1.090,79 
Dormitorio III 1.195,40 
Baño I 717,55 
Pasillo 1.373,36 
Baño II 590,29 
 9.406,91 
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HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 1.693,91 
Cocina 1.156,72 
Dormitorio I 1.221,97 
Dormitorio II 1.087,80 
Dormitorio III 1.153,39 
Baño I 524,70 
Pasillo 909,29 
Baño II 524,70 
 8.272,47 
 
      






1.1.4.6 VIVIENDA 2.C: 
   
VIVIENDA 2C 
  
HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 1.528,19 
Cocina 1.192,86 
Dormitorio I 1.123,46 
Dormitorio II 1.383,09 
Dormitorio III 1.068,19 
Baño I 587,20 
Pasillo 1.138,73 
Baño II 587,20 
 8.608,92 
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HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 3.058,82 
Cocina 1.742,54 
Dormitorio I 1.640,91 
Dormitorio II 1.440,93 
Dormitorio III 1.634,15 
Baño I 942,18 
Pasillo 1.790,75 















HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.444,45 
Cocina 1.717,66 
Dormitorio I 1.660,51 
Dormitorio II 1.570,71 
Dormitorio III 1.545,13 
Baño I 700,47 
Pasillo 1.326,69 
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HUECO Kcal/h. Hueco 
Sala de Estar 2.298,84 
Cocina 1.657,73 
Dormitorio I 1.543,98 
Dormitorio II 1.866,00 
Dormitorio III 1.448,14 
Baño I 798,38 
Pasillo 1.415,63 







1.1.5 Caldera y Radiadores 
 
 
 Vamos a utilizar la misma caldera para todas las viviendas: 1.A – 1.B – 
1.C – 2.A – 2.B – 2.C – 3.A – 3.B – 3.C. 
 
A continuación se procede al cálculo del numero de elementos de los 
radiadores: 
Después de la elección del tipo de radiador y consideradas sus 
características realizamos un sencillo cálculo. Este es la obtención de la 
potencia  térmica real con los radiadores preseleccionados. 
Considerese que no se pueden colocar mas de doce elementos por 
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Los radiadores utilizados serán de Chapa de Aluminio con elementos de 
tipo EUROPA. 
• EUROPA 700C 
Contenido de agua: 0,45 litros. 
Peso: 1,57 Kg. 
Emisión Térmica para ∆T = 60 ºC: 149,8 Kcal/h. 
Exponente “µ” de la curva característica: 1,315. 
 
• EUROPA 800C 
Contenido de agua: 0,5 litros 
Peso: 1,85 Kg. 
Emisión Térmica para ∆T = 60ºC: 172, 8 Kcal/h. 
Exponente “µ” de la curva característica: 1,32. 
 









































Te: temperatura de entrada al radiador, ( ºC ) 
Ts: temperatura de salida del radiador, ( ºC ) 
Ta: temperatura de ambiente, ( ºC ) 
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∆treal: salto térmico real ( ºC ) 
Pcalreal ∆T60ºC: potencia calorífica para un salto de temperatura de 60 
ºC, Kcal/h. 
Pcalreal: potencia real, Kcal/h. 
 
 Siguiendo las anteriores formulas obtenemos los resultados que 
seguidamente se han elaborado: 



















Es obligatorio que este cociente sea mayor de 0,7. Como cumple a 
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VIVIENDA 3A   
    
HUECO Kcal/h. Hueco Nº de Elementos Modelo 
Sala de Estar 1.529,41 11 EUROPA 700C 
Sala de Estar 1.529,41 11 EUROPA 700C 
Cocina 1.742,54 11 EUROPA 800C 
Dormitorio I 1.640,91 12 EUROPA 700C 
Dormitorio II 1.440,93 11 EUROPA 700C 
Dormitorio III 1.634,15 12 EUROPA 700C 
Baño I 942,18 7 EUROPA 700C 
Pasillo 1.790,75 11 EUROPA 800C 
Baño II 779,34 6 EUROPA 700C 
    
    
VIVIENDA 3B   
    
HUECO Kcal/h. Hueco Nº de Elementos Modelo 
Sala de Estar 1.222,22 9 EUROPA 700C 
Sala de Estar 1.222,22 9 EUROPA 700C 
Cocina 1.717,66 11 EUROPA 800C 
Dormitorio I 1.660,51 12 EUROPA 700C 
Dormitorio II 1.570,71 12 EUROPA 700C 
Dormitorio III 1.545,13 11 EUROPA 700C 
Baño I 700,47 5 EUROPA 700C 
Pasillo 1.326,69 10 EUROPA 800C 
Baño II 688,51 5 EUROPA 700C 
     
    
VIVIENDA 3C   
    
HUECO Kcal/h. Hueco Nº de Elementos Modelo 
Sala de Estar 1.149,42 9 EUROPA 700C 
Sala de Estar 1.149,42 9 EUROPA 700C 
Cocina 1.657,73 12 EUROPA 700C 
Dormitorio I 1.543,98 11 EUROPA 700C 
Dormitorio II 1.866,00 12 EUROPA 800C 
Dormitorio III 1.448,14 11 EUROPA 700C 
Baño I 798,38 6 EUROPA 700C 
Pasillo 1.415,63 11 EUROPA 700C 
Baño II 798,38 6 EUROPA 700C 
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2 ANEXO DE CÁLCULOS DE A.C.S. CON APOYO 
SOLAR 
 
Los cálculos que hemos obtenido se han calculado con un programa 
informático, para cálculo de Colectores solares para apoyo de A.C.S de baja 
temperatura, este programa es de la casa FERROLI. Los resultados obtenidos 
se obtienen a continuación. 
2.1 Datos generales 
 
Latitud Localidad.......................................................41,4 
Porcentaje solar mínimo............................................50% 
Mínima Temperatura Histórica..................................-11ºC 
Temperatura de referencia del agua...........................60ºC(CTE) 
2.2 Datos de obtención para el diseño 
 
Fracción no ahorrada...................................................47.8% 
Ahorro de CO2  Kg/año..............................................3028,94 
Cobertura solar anual...................................................52% 
Consumo diario............................................................1080 litros(30l(CTE)*4*9) 
Volumen de los acumuladores.....................................1200 (4*300). 
Superficie captadores...................................................13.45 m2. 
2.3 Criterios de diseño 
 
V/A ( Volumen acumulador / Sup. Paneles ) ..........................111.52 
M/V ( Consumo diario / Volumen Acumulador ) ...................0.90 
M/A ( Consumo Diario / Superficie Colectores) .....................80,30 
A/M ( Superficie colectores *100 / Consumo diario ) .............1,25 
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2.4 Relación de cálculos obtenidos 
 
        
  
Tª ext 










Cobertura            
solar 
Enero 8,00 5,00 6,30 33480,00 2140,89 535,22 0,250  
Febrero 10,00 6,00 9,80 30240,00 1898,55 721,45 0,380  
Marzo 13,00 8,00 15,20 33480,00 2024,11 1115,28 0,551  
Abril 16,00 10,00 18,30 32400,00 1883,48 1139,51 0,605  
Mayo 19,00 11,00 21,80 33480,00 1907,33 1272,19 0,667  
Junio 23,00 12,00 24,20 32400,00 1808,14 1314,52 0,727  
Julio 26,00 13,00 25,10 33480,00 1829,48 1430,65 0,782  
Agosto 26,00 12,00 23,40 33480,00 1868,41 1489,12 0,797  
Septiembre 23,00 11,00 18,30 32400,00 1845,81 1321,60 0,716  
Octubre 17,00 10,00 12,10 33480,00 1946,26 1052,93 0,541  
Noviembre 12,00 8,00 7,40 32400,00 1958,82 669,92 0,342  
Diciembre 9,00 5,00 5,70 33480,00 2140,89 515,95 0,241  
        
ANUAL 16,83 9,25 15,63 32850,00 1937,68 1048,20 0,55 
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2.5 Colectores Elegidos 
 
Paneles usados 
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2.7 Vaso de expansión 
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3 ANEXO DE CÁLCULOS APORTE ENERGÉTICO 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
 
3.1 Inclinación y orientación 
 
Cuando vamos a proyectar una instalación solar sobre una cubierta dos 
factores muy importantes son la orientación y la inclinación. 
Respecto a la orientación sabemos que la Sur proporciona una mayor cantidad 
de horas de incidencia lo que hace que aumente la producción.  
Respecto a la inclinación sabemos que la optima es 35º. Es aquí donde 
tenemos dos opciones, la primera es colocar los captadores a la inclinación optima en 
el tejado con una estructura y la segunda instalarlos en el propio tejado. 
Optamos por la segunda, aun siendo conscientes de que nuestro rendimiento 
va  a descender por colocarlas a unos 27º, pero también vemos el inconveniente de 
instalar una estructura que sustente las placas, aumentando el peso en cubierta 
derivando en nuevos cálculos en la estructura del edificio y engrosando el aspecto 
económico. 
 
3.2 Cálculo superficie módulos fotovoltaicos 
 
 La superficie en cubierta disponible para módulos fotovoltaicos es de 
42,1 m2. Considerando el tamaño de nuestros módulos que es de 1,6 m2. 
42,1/1,6 = 26 módulos  
Para que el sistema eléctrico se encuentre equilibrado en cada una de 
las tres líneas de salida de placas hacia el inversor es preciso que tengamos un 
número de placas múltiplo de tres de modo que optamos por instalar 24 
módulos fotovoltaicos. 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
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3.3 Cálculo potencia obtenida 
 
 En el apartado anterior hemos determinado que instalaremos 24 
módulos fotovoltaicos y cada módulo tiene una potencia pico de 240Wp.De 
modo que la potencia instalada pico será: 
 24 módulos * 240Wp= 5760Wp 
 
3.4 Cálculo amortización instalación fotovoltaica 
 
 Actualmente el ministerio de Industria a anulado temporalmente la 
adjudicación de subvención hasta nueva orden (RD 1/2012). Todas las 
instalaciones de Energías renovables, sean de cualquier tipo de tecnología que 
se implante dentro de esta moratoria planteada, no tendrá derecho a 
adjudicación de “Prima” o subvención. 
Para hacer un cálculo aproximado, cogemos la tarifa tipo I 
correspondiente a instalaciones en cubierta inferiores a 20 Kw. Y acudiendo al 
precio que marca el mercado (pool), a un predio de 0,2662 €/kwh. 
• Inversión: 12881€ 
• Producción: 8245 Kwh anual 
• Precio electricidad: 0,2662 €/Kwh 
• Ingresos anuales: 8245(Kwh año) * 0,2662(€/Kwh) = 2194,819 €/año 
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 Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 




1.1 Antecedentes y Objeto Del Estudio De Seguridad y 
Salud 
 Siendo necesaria la redacción de un proyecto de Climatización, A.C.S. y 
aporte energético a un bloque de 9 viviendas situadas en Cascante, Navarra, 
con apoyo solar, es obligación legal la redacción de un Estudio de Segundad y 
Salud integrado. En él se analizan y resuelven los problemas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
1.2 Datos generales del proyecto y del estudio de 
seguridad y salud 
Dirección el promotor de la obra: Construcciones Arce.SA.  
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Climatización, A.C.S. y aporte 
energético de un bloque de 9 viviendas situadas en Cascante, Navarra, con 
apoyo solar. 
Autor del proyecto básico: Eduardo Redrado Arce  
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Eduardo Redrado Arce  
Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de: dos meses. 
Tipología de la obra a construir: instalación de climatización y A.C.S., junto con 
la instalación del apoyo solar en la cubierta. 
Localización de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: 
Polígono 6, parcela 710, en la avenida de la fundación Fuentes Dutor. 
Cascante, Navarra 
 
1.3 Objetivos del Estudio de Seguridad y Salud 
 El autor del Estudio de Seguridad y Salud, al afrontar la tarea de 
redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la obra: Climatización, A.C.S. y 
aporte eléctrico de un bloque de 9 viviendas situadas en Cascante, Navarra, 
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con apoyo solar, se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables 
analizando el proyecto y su construcción. 
 
 Define además los riesgos reales, que en su día presente la ejecución 
de la obra, en media de todo un conjunto de circunstancias de difícil 
concreción, que en si mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental 
de este trabajo. Se pretende sobre el proyecto, crear los procedimientos 
concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni 
enfermedades profesionales. Definirán las medidas necesarias para que solo 
las personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confía poder evitar los 
“accidentes blancos” o sin victimas, por su gran trascendencia en el 
funcionamiento normal de la obra al crear situaciones de parada o de estrés en 
las personas. 
 
 Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este 
trabajo técnico que se definen según los siguientes apartados cuyo ordinal de 
transcripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 
 
 Conocer si el proyecto a construir, la tecnología, los medios de trabajo y 
la organización previstos para la realización de la obra, así como el entorno, 
condiciones físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, 
con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 
función de sus factores: formal y de ubicación coherentemente con la 
tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica. 
 
 Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar 
soluciones incluidas y organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 
 
 Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para 
conseguirlo, relacionar aquellos que no se puedan evitar especificando las 
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medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y reducirlos, 
así como describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a 
utilizar. 
 
 Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la 
toma de decisiones, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es 
decir: la protección colectiva, equipos de protección individual y normas de 
conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. Así 
como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de 
esta construcción. 
 
 Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y 
gráficos necesarios para una adecuada comprensión de la prevención 
proyectada. 
 
 Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por 
parte del Contratista y formar parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan 
de prevención del mismo, de las herramientas de planificación e implantación 
de la prevención en la obra. 
 
 Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto a través 
del plan de seguridad y salud que elabora el Contratista en su momento 
basándose en el presente Estudio de Seguridad y Salud. Esta divulgación se 
efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se 
espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en 
la obra o ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada 
servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la 
empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los 
trabajadores que en general van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, 
en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 
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 Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la 
prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención 
prevista y se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 
celeridad y atención posibles. 
 Propiciar una línea formativa-informativa para prevenir los accidentes y 
por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos 
de trabajo. 
 
 Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración 
económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma 
que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud. 
 
 Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y 
mantenimiento y las operaciones necesarias e incluir en este Estudio de 
Seguridad y Salud las previsiones e informaciones útiles para efectuar en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 
es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una 
vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento 
y conservación tanto de la obra en si coma de sus instalaciones. 
 
 El autor del Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad la 
de identificar los riesgos a evaluar la eficacia de las protecciones previstas 
sobre el proyecto y en su consecuencia diseñar cuantos mecanismos 
preventivos se puedan idear a su buen saber y entendimiento técnico. Dentro 
de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos 
permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva el 
Contratista, a la hora de elaborar el preceptivo plan de segundad y salud será 
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su 
importancia, dándole la mejor solución posible. 
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Además se confía en que con los datos que ha aportada el promotor y 
proyectista sobre el perfil exigible al adjudicatario, el contenido de este Estudio 
de Seguridad y Salud, sea lo más coherente con la tecnología utilizable por la 
futura Contratista de la obra con la intención de que el plan de seguridad y 
salud que elabore se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables 
con este trabajo. 
 
Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicas, 
humanos y de formación necesarios para conseguir que el proceso de 
producción, de construcción de esta obra sea seguro. Este estudio ha de ser un 
elemento fundamental que ayude al Contratista para cumplir con la prevención 
de los riesgos laborales y con ella influir de manera decisiva en la construcción 
del objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra; lograr 
realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
1.4 Condiciones del Lugar en que se va a Construir y 
Datos de Interés Para la Prevención de los Riesgos 
Laborales Durante la Realización de la Obra 
1.4.1 La eficacia preventiva perseguida por el autor del Estudio 
de Seguridad y Salud 
 El autor de este Estudio de Seguridad y Salud persigue conseguir la 
colaboración del resto de los agentes que intervienen en las distintas fases 
previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar que la seguridad no puede 
ser conseguida si no es objetivo común de todos. 
 
 Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su 
actividad específica, los principios que la acción preventiva contenidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/95. Quiere decirse que el proceso productivo ha de 
realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, 
combatirlos con su origen con instrumentos de estrategia, formación a método. 
La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a controles periódicos 
y a auditorias por si procediera su modificación o ajuste. 
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 La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias 
empresas con la obra al mismo tiempo, necesita de un ordenamiento de las 
actividades en las que se planifique, organice y se establezca la actuación de 
cada una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta 
concurrencia hace aparecer nuevas riesgos derivados de las interferencias 
entre las diversas actividades en la obra, y necesitan de análisis fuera del 
ámbito de las empresas participantes. 
 
1.4.2 Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 
 La instalción objeto del presente proyecto se haya situado en Cascante 
(Navarra), municipio situado en las proximidades de Tudela (Navarra), por lo 
que sus condiciones climáticas se corresponden aproximadamente con las de 
éste. Su clasificación climática es perteneciente a las zonas D y X. 
 
1.4.3 Descripción de la climatología del lugar 
 El clima es mediterráneo seco y litoral. 
 
1.4.4 Tráfico rodado y accesos 
 Tanto el tráfico rodado como el acceso a la obra se rea1iza desde las 
calles San Juan  y la avenida de la fundación Fuentes Dutor actualmente en 
estado libre. 
 
1.4.5 Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 
 Del análisis del provecto, de las actividades de obra y de los oficios, se 
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1.4.5.1. ANDAMIOS COLGADOS. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario haber mantenido la propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento 
aceptable, con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.5.2 ESCALERAS DE MANO. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.5.3 PUNTALES METÁLICOS. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6 Maquinaria prevista para la realización de la obra 
 Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se 
procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra. 
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 Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad 
del Contratista. 
 
 En el listado que se suministra, Se incluyen la procedencia (propiedad o 
alquiler) y su forma de permanencia en la obra. Estas circunstancias son un 
condicionante importante de los niveles de seguridad y salud que pueden 
llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, suministra las 
normas para garantizar la seguridad de la maquinaria. 
 
1.4.6.1 CAMIÓN DE TRANSPORTE DE MATERIALES. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6.2 CAMIÓN GRÚA. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
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1.4.6.3 CARRETILLA ELEVADORA MECÁNICA 
AUTODESPLAZABLE. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 




 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6.5 MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 
(RADIALES-CIZALLAS-CORTADORAS Y SIMILARES) 
 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
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1.4.6.6 MARTILLO NEUMÁTICO (ROMPEDORES-
TALADRADORES PARA BULONES)  
 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6.7 MESA DE SIERRA CIRCULAR. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6.8 MONTACARGAS. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
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1.4.6.9 SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO  
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6.10 SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y 
OXICORTE. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
uso que deberá resolverse de manera inequívoca. 
 
1.4.6.11 TALADRO ELÉCTRICO PORTÁTIL. 
 Se le supone de propiedad del Contratista o de algún 
subcontratista bajo el control directo del anterior; se considera la que el 
Contratista adjudicatario habrá mantenido La propiedad de su empresa, y que 
en el caso de subcontratación, exigir que haya recibido un mantenimiento 
aceptable con lo que el nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es 
posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen 
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1.5 Unidades de Obra que Interesan a la Prevención de 
Riesgos Laborales 
 A modo orientativo, se precisa el cálculo mensual del número de 
trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a mes, en el plan de 
ejecución de obra. 
 
 Para ejecutar la obra en un plazo de tres meses se utiliza el porcentaje 
que representa la mano de obra necesaria sobre el presupuesto total. 
Será labor del encargado de obra la cumplimentación de la siguiente tabla 
cálculo. Así se conocerá el número media de tranajadores. 
 
 
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material.  
Importe porcentual del coste de la mano de obra.  
Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un 
año.  
Coste global por horas.  
Precio medio hora / trabajadores.  
Número medio de trabajadores / año.  
Redondeo del número de trabajadores.  
 
1.6 Identificación, Análisis y Evaluación Inicial de 
Riesgos 
 A continuación se pueden ver unas tablas en las que aparecen estos la 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: instalación de fontanería y aparatos sanitarios. General. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con la 
prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, 
desorden en la obra) X       X X X     X         
Caídas al distinto nivel (uso de medios 
auxiliares peligrosos) X     X X X   X     X       
Caídas desde altura (huecos en el suelo, 
trabajos sobre cubiertas, uso de medios 
auxiliares peligrosos) X     X X X   X     X       
Atrapamientos entre piezas pesadas X       X X   X     X       
Explosión e incendio (uso de sopletes 
formación de acetiluro de cobre, bombonas 
de acetileno tumbadas) X     X   X   X     X       
Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de 
aparatos sanitarios) X       X X X     X         
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates) X       X X X     X         
Sobre esfuertos (transporte e instalación de 
objetos pesados). X       X X X     X         
Cortes y erosiones (manejo de tubos y 
herramientas, rotura de apar. sanitarios). X       X X X     X         
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables) X     X   X X     X         
Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, 
máquinas en funcionamiento)   X     X X X       X       
Electrocución (anular las protecciónes 
eléctricas, conexiones directas con cables 
desnudos) X     X   X   X     X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
No se estiman necesarias                
                  
Equipos previstos de protección individual:                
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones 
de seguridad contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
                  
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
eléctircas                 
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta Cl Protección L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: instalación de fontanería y aparatos sanitarios. Instalación de tuberías. 








Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma 
y ubicación del tajo de instalación de tuberías: 
trabajos a la intemperie. X       X X X     X         
Caídas de objetos (piedras, materiales, etc) X       X X X     X         
Golpes por objetos desprendidos en 
manipulación manual X       X X X     X         
Caídas de personas al entrar y al salir de 
zanjas por (utilización de elementos 
inseguros para la aniobra: módulos de 
andamios metálicos, el gancho de un torno, 
el de un maquinillo, etc) X       X X   X     X       
Caídas de personas al caminar por las 
porximidades de una zanja (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión) X     X X X X     X         
Derrumbamiento de las paredes de la zanja 
(ausencia de blindajes, utilización de 
entibaciones artesanales de madera) X     X X X   X     X       
Interferencias: conducciones subterráneas; 
(inundación súbita, electrocución) X       X X   X     X       
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas) X       X X X     X         
Estrés térmico (por lo general por 
temperatura alta) X       X X X     X         
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales X       X X X     X         
Cortes por manejo de piezas cerámica y 
herramientas de albañilería X       X X X     X         
Dermatitis por contacto con el cemento X       X X X     X         
Atrapamiento entre objetos (ajustes de 
tuberías y sellados) X       X X   X     X       
Caída de tuberías sobre persona por: 
(eslingado incorrecto, rotura por fatiga o 
golpe recibido por el tubo, durante el 
transporte a gancho de grúa o durante su 
instalación, uña u horquilla de suspensión e 
instalación corta o descompensada, rodar el 
tubo con caída en la zanja "acopio al borde 
sin freno o freno incorrecto") X         X     X       X   
Atrapamientos por: (recepción de tubos a X       X X     X       X   
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mano, freno a brazo, de la carga en 
suspensión a gancho de grúa, rodar el tubo 
"acopio sin freno o freno incorrecto") 
Polvo (corte de tuberías en vía seca) X       X X X     X         
Proyección violenta de partículas (corte de 
tuberías en vía seca) X       X X   X     X       
Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la 
carga a brazo, cargar tubos a hombro) X       X X X     X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
Utilización de blindajes metálicos en el caso de que la profundidad de las zanjas sea notable; barandillas al borde; 
pasarelas de seguridad.                
                 
Equipos previstos de protección individual:                
EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco;    
fajas los sobre esfuerzos;mascarilla contra el polvo;guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo.    
                 
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                 
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entrar y salir de la  
zanja; detectores de conductos enterrados; aparejos de seguridad para la instalación de tuberías; iluminación   
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
I Riesgo 
importante 
R Remota Pi Protección individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: instalación de fontanería y aparatos sanitarios. Acometidas. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (barro,irregularidades 
del terreno, escombros) X    X X  X   X    
Caídas al distinto nivel (zanja, barro, 
irregularidades del terreno, escombros) X    X X X   X     
Cortes por manejo de herramientas X 
   X X X   X     
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o 
soportar cargas X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                
Protecciones colectivas a utilizar:               
Vallas de cerramiento tipo "ayuntamiento"; vallas por hinca al terreno          
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Equipos previstos de protección 
individual:               
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de  
algodón 100x100 y en su caso, chaleco reflectante              
                
Señalización:                
Señalización vial                
                
Prevenciones previstas:               
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de taludes  
afectados; limpieza de escombros               
                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado  
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: instalación de fontanería y aparatos sanitarios. Compresor. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Vuelco (circular por pendientes superiores a 
las admisibles) X         X   X     X       
Atropamientos de personas (mantenimiento) X       X X   X     X       
Caída por terraplén (fallo del sistema de 
inmovilización decidido) X         X   X     X       
Desprendimiento y caída durante el transporte 
en suspensión X         X   X     X       
Sobreesfuerzos (empuje humano)             X     X         
Rotura de la manguera de presión (efecto 
látigo, falta de mantenimiento, abuso de 
utilización, tnderla en lugares sujetos a 
abrasiones o pasos de vehículos) X         X   X     X       
Ruido (modelos que no cumplen las normas 
de la UE, utilizarlos con las carcasas abiertas)   X       X X     X         
Emanación de gases tóxicos por escape del 
motor   X       X X       X       
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento X       X X   X     X       
Caída desde vehículo de suministro durante 
maniobras en carga (impericia) X         X   X     X       
Vuelco de la máquina (por estación en  
pendientes superiores a las admitidas por el X         X   X     X       
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fabricante, blandones, intentar superar 
obstáculos) 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
No se estiman necesarias                
                  
Equipos previstos de protección individual:                
Casco con protección auditiva; guantes de cuera; botas de seguridad; ropa de trabajo        
                  
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE; uso de     
aparejos de suspensión calculados para la carga a soportar; uso de señalista de maniobras; vigilancia permanente de 
la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de rodadura y estacionamiento;  
comprobación del estado de mantenimiento                
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: instalación de calefacción. General. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con la 
prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, 
desorden en la obra) X       X X X     X         
Caídas al distinto nivel (uso de medios 
auxiliares peligrosos) X     X X X   X     X       
Caídas desde altura (huecos en el suelo, 
trabajos sobre cubiertas, uso de medios 
auxiliares peligrosos) X     X X X   X     X       
Atrapamientos entre piezas pesadas X       X X   X     X       
Explosión e incendio (uso de sopletes 
formación de acetiluro de cobre, bombonas 
de acetileno tumbadas) X     X   X   X     X       
Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de 
aparatos sanitarios) X       X X X     X         
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates) X       X X X     X         
Sobre esfuertos (transporte e instalación de 
objetos pesados). X       X X X     X         
Cortes y erosiones por manejos de tubos y X       X X X     X         
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herramientoas. 
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables) X     X   X X     X         
Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, 
máquinas en funcionamiento)   X     X X X       X       
Electrocución (anular las protecciónes 
eléctricas, conexiones directas con cables 
desnudos) X     X   X X       X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
No se estiman necesarias                
                  
Equipos previstos de protección 
individual:                
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones 
de seguridad contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
                  
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
Eléctricas                 
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: instalación de aire acondicionado. General. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con la 
prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, 
desorden en la obra) X       X X X     X         
Caídas al distinto nivel (uso de medios 
auxiliares peligrosos) X     X X X   X     X       
Caídas desde altura (huecos en el suelo, 
trabajos sobre cubiertas, uso de medios 
auxiliares peligrosos) X     X X X   X     X       
Atrapamientos entre piezas pesadas X       X X   X     X       
Explosión e incendio (uso de sopletes 
formación de acetiluro de cobre, bombonas 
de acetileno tumbadas) X     X   X   X     X       
Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de X       X X X     X         
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aparatos sanitarios) 
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates) X       X X X     X         
Sobre esfuertos (transporte e instalación de 
objetos pesados). X       X X X     X         
Cortes y erosiones por manejos de tubos y 
herramientas. X       X X X     X         
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables) X     X   X X     X         
Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, 
máquinas en funcionamiento)   X     X X X       X       
Electrocución (anular las protecciónes 
eléctricas, conexiones directas con cables 
desnudos) X     X   X X       X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
No se estiman necesarias                
                  
Equipos previstos de protección 
individual:                
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones 
de seguridad contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
                  
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones 
Eléctricas                 
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: Montaje de prefabricados. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con la 
prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de 
la obra y de su entorno natural   X   X X X   X     X       
Golpes a las personas por el transporte de 
grandes piezas en suspensión a gancho de 
grúa.  X     X X X   X     X       
Atrapamientos durante las maniobras de X       X X   X     X       
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recibido y ubicación de grandes piezas. 
Caída de personas al mismo nivel (desorden 
de obra, superficies resbaladizas). X       X X X     X         
Vuelco de piezas prefabridas (falta o 
apuntalado peligroso, presentación y recibido 
peligrosos). X     X X X   X     X       
Desplome de piezas prefabricadas 
(apuntalado peligroso o presentación 
incorrecta). X     X X X   X     X       
Cortes por manejo de herramientas manuales. X       X X X     X         
Cortes o golpes por manejo de máquinas 
herramienta. X       X X   X     X       
Sobre esfuerzos (guía de piezas). X       X X X     X         
Aplastamiento de manos o ies al recibir las 
piezas. X       X X   X     X       
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas. X         X   X     X       
Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). X       X X   X     X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
No se estiman necesarias                
                  
Equipos previstos de protección 
individual:                
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo             
                  
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras    
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: Albañilería 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con 
la prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de 
la obra y de su entorno natural.   X   X X X   X     X       
Caída de personas desde altura por: X     X X X   X     X       
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(andamios , huecos horizontales y verticales). 
Caída de personas al mismo nivel por: 
(desorden, cascotes, pavimentos 
resbaladizos). X       X X   X     X       
Caída de objetos sobre personas. X       X X   X     X       
Golpes contra objetos.   X     X X X       X       
Cortes y golpes en manos y pies por el 
manejo de objetos cerámicos o de hormigón y 
herramientas manuales.   X     X X X       X       
Dermatitis por contactos con el cemento.   X     X X X       X       
Prouección violenta de partículas a los ojos u 
otras partes delcuerpo por: (corte de material 
cerámico a golpe de paletín, sierra circular). X       X X   X     X       
Cortes por la utilización de máquinas 
herramientas. X       X X   X     X       
Afecciones de las vías respiratorias derivadas 
de los trabajos realizados en ambientes 
saturados de plbo ( cortando ladrillos). X       X X   X     X       
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas 
obligadas oforzadas, sustentación de cargas) X       X X X     X         
Electrocución (conexiones directas de cables 
sin clavijas, anulación de protecciones, cables 
lacerados o rotos).   X   X X X   X       X     
Atrapamiento por los medios de elevación y 
trasporte de cargas a gancho.  X         X   X     X       
Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borrequitas, escaleras, andamios, etc.). X         X   X     X       
Dermatitis por contacto con el cemento. X       X X X     X         
Ruido (uso de martillos neumáticos).   X     X X X       X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
Utilización de plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de cargas.     
                  
                  
Equipos previstos de protección individual:                
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de  
seguridad; ropa de trabajo de algodón y en su caso, chaleco reflectante.           
                  
Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas;  
limpieza previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones 
eléctricas.        
                                
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 
colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial 
I Riesgo 
importante 
R Remota Pi Protección G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo 
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individual intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 
Actividad: camión de transporte de materiales. 
Identificación y causas previstas, 







Calificación del riesgo con la 
prevención decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Riesgos de accidentes de circulación 
(impericia, somnolencia, caos circulatorio)   X       X   X     X       
Riesgos inherentes a los trabajos realizados 
en su proximidad   X     X X   X     X       
Atropello de personas (por maniobras en 
retroceso, ausencia de señalistas, errores de 
planificación, falta de señalización, ausencia 
de semáforos) X       X X   X     X       
Choques al entrar y salir de la obra (por 
maniobras en retroceso, falta devisibilidad, 
ausencia de señalista, ausencia de 
señalización, ausencia de semáforos) X         X   X     X       
Vuelco del camión (por superar obstáculos, 
foretes pendientes, medias laderas, 
desplazamiento de la carga) X         X   X     X       
Caídas desde la caja al suelo (por caminar 
sobre la carga ¡, subir y bajar por lugares 
imprevistos para ello) X         X   X     X       
Proyección de partículas (pr viento, 
movimiento de la carga ) X         X     X     X     
Atrapamiento entre objetos  (permanecer 
entre la carga en los desplazamientos del 
camión)   X     X X   X       X     
Atrapamientos  (labores de mantenimiento)   X       X   X       X     
Contacto con la corriente eléctrica (caja izada 
bajo líneas eléctricas)   X     X X   X     X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALUA 
                                
Protecciones colectivas a utilizar:                
No se estiman necesarias                
                  
Equipos previstos de protección 
individual:                
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo             
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Señalización:                 
De riesgos en el trabajo                
                  
Prevenciones previstas:                
Vigilancia permanente del cumpliminto de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras    
                                
 
INTERPRETACIÓN DE LAS ABREVIATURAS 
Probabilidad de que 
suceda Prevención aplicada Consecuencias del accidente Calificación del riesgo con la prevención decidida 
C Cierta 
Cl Protección 





individual G Lesiones graves To Riesgo tolerable 
In Riesgo 
intolerable 
P Posible Pv Prevenciones 
Gr Lesiones 
gravísimas M Riesgo moderado   
 
    
 
 
1.7 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de 
incendios de la obra 
 El proyecto básico estima el uso en la obra de materiales y sustancias 
capaces de originar un incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse por las 
experiencias que en tal sentido se conocen. Esta obra en concreto esta sujeta 
al riesgo de incendio porque en ella coincide: el fuego y el calor, el comburente 
y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal 
propiedad. 
 
 La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas 
diversas que van desde la negligencia simple a las prácticas de riesgo por 
vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. 
 
 Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a 
cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y salud, con el 
objetivo de ponerlas en práctica durante la realizaci6n de la obra. 
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 Como guía para efectuar una oportuna prevención se enumeran los 
materiales y trabajos que pueden originar un incendio: 
Las hogueras de obra. 
La madera. 
El desorden de la obra. 
La suciedad de la obra. 
El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 
La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 




El uso de lamparillas de fundido. 
La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 
El uso de explosivos. 
La instalación eléctrica 
2 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
2.1 Definición y Alcance del Pliego de Condiciones 
2.1.1 Identificación de la obra 
 El presente pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para 
la obra: Climatización,  A.C.S. y aporte eléctrico a un bloque de 9 viviendas 
situadas en Cascante, Navarra, con apoyo solar. 
 
2.1.2 Documentos que definen el estudio de seguridad y salud 
 Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que 
les son aplicables este pliego de condiciones son: la memoria, el pliego de 
condiciones particulares, las mediciones, el presupuesto y los planos. Todos 
ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra. 
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2.1.3 Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud 
son compatibles entre si; se complementan unos a otros formando un cuerpo 
inseparable, forma parte del proyecto de ejecución de la obra y que debe 
llevarse a la práctica mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que 
elaboran el Contratista, y en el que deben analizarse desarrollarse y 
complementarse las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y 
salud. 
2.1.4 Definiciones y funciones de las figuras participantes en el 
proceso 
 Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben 
desarrollar los distintos participantes en el proceso pan conseguir con eficacia 
los objetivos propuestos. En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por 
Promotor, la figura expresamente definida en el artículo 2, definiciones de Real 




 Inicia la actividad económica, y designa al proyectista. Dirección 
facultativa, coordinador de seguridad y salud y contratista o contratistas en su 
caso. En los contratos a suscribir con cada uno de ellos, puede establecer 
condiciones restrictivas o exigencias contractuales para la relación coherente 
entre todos ellos. Especial importancia puede tener las que se introduzcan en 
él contrato con el contratista en relación con: 
 
- El establecimiento de las limitaciones para la subcontratación evitando la 
sucesión de ellas. 
- Exigencias sobre la formación que deben disponer los trabajadores que 
accedan en función de la complejidad de los trabajos. 
- Exigencia sobre la solvencia técnica de las empresas subcontratadas 
por el contratista o contratistas en su caso, y forma de acreditarlo, con el 
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objetivo de reforzar la posición de los técnicos para conseguir el 
cumplimiento de la Ley. 
- Disposición de la organización tanto de medios humanos o materiales a 
implantar en obra, así como en maquinaria o medios auxiliares más 
adecuados al proceso. 
- Respaldar las exigencias técnicas que se traten en los documentos a 
elaborar por el proyectista y el coordinador en materia de seguridad y 
salud. 
 
 El Promotor, tiene la opción de designar uno a varios proyectistas para 
elaborar el proyecto, debiendo conocer que la elección puede conllevar la 
exención o la obligatoriedad de designar a un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto. Es evidente que en todo 
caso, siempre puede optar por designar coordinador de seguridad y salud. 
 
 También puede condicionar o propiciar la fluida relación y la necesaria 
cooperación entre el proyectista y el coordinador para la coherencia 
documental entre las prescripciones que establezcan el proyecto y el estudio 
de seguridad y salud a redactar por cada uno de ellos. 
 
 La designación de los agentes cuya contratación ha de procurar, debe 
realizarla en función de la competencia profesional en el caso de los Técnicos, 
y de la solvencia técnica en el del contratista. En el caso de constatar una 
decisión errónea en cuanto a la carencia de competencia de alguno de los 
agentes, debería proceder a rectificar de inmediato, y ello cuantas veces fuera 
necesario con el objetivo de poder garantizar el cumplimiento legal derivado de 
la falta de cualificación en materia de seguridad y salud. 
 
 Para garantizar la eficacia do sus decisiones, deberá contar con el 
asesoramiento técnico que se requiera para cada caso y la acreditación 
documental de la propuesta y sus argumentos técnicos para su constancia. 
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2.1.4.2 PROYECTISTA 
Elabora el proyecto a construir precediendo a las definiciones necesarias en los 
distintos documentos que lo integran. Ha de prever la complejidad del proceso 
para llevar a cabo su construcción pues el proyecto no puede quedarse en 
mera teoría sino que ha de llevarse a efecto, describiendo su proceso 
productivo y metodología a emplear. En consecuencia, debe tener en cuenta: 
 
 Las particularidades del solar donde se ha de ubicar la obra, teniendo en 
cuenta, a modo de ejemplo, los métodos de realización de los trabajos, forma 
de ejecución y su método o medios a emplear, estableciendo en su valoración 
los precios adecuados que aseguren su correcta ejecución. 
Las especificaciones sobre los materiales o instalaciones de la obra, 
estableciendo las prescripciones en su ejecución, condiciones de aceptación y 
rechazo, controles de calidad a que deberán someterse las distintas partes de 
la obra. 
 
 Medios auxiliares, maquinaria, equipos, herramientas con descripción de 
los idóneos para la obra de que se trata. 
 Perfil técnico del contratista al que adjudicarle los trabajos de 
construcción, en relación con la complejidad del proyecto. 
 Programa de obra con análisis del ritmo adecuado y de los plazos 
parciales de las distintas actividades. 
 
 Orientaciones coherentes de índole técnica y de apoyo al estudio de 
seguridad y salud y de complemento a las que el Promotor decida incluir como 
cláusulas en el contrato de ejecución de obras. 
 
 En la toma de decisiones constructivas y de organización durante la 
redacción del proyecto ha de tener en cuenta el contenido preventivo del 
estudio do seguridad y salud que se esta redactando simultáneamente. 
 
 Puede optar por aparecer como único proyectista o manifestar la 
existencia de colaboración en el proyecto con otro técnico, con lo que posibilitar 
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según la elección tomada, por la exención o la necesidad legal de contar con la 
participación de un coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto. 
 
 Todos los documentos del proyecto han de tener su utilidad durante la 
ejecución, debiendo tener contenido suficiente para permitir que la dirección de 
obras la realice otro técnico distinto al que ha elaborado el proyecto, pudiendo 




 Recibe el encargo del Promotor para realizar las obras proyectadas. La 
ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del 




 En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para 
la ejecución de los contratos siguientes: 
 
- Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos de 
parte de la obra y en ocasiones de la totalidad, imponiendo las 
condiciones en que han de prestarse estos trabajos. 
- Establezco las condiciones de trabajo en la obra empresas y 
trabajadores participantes, en relación con las condiciones del proyecto 
y del contrato, designando a su representante en obra y a la estructura 
humana conveniente. 
- Analiza el estudio de segundad y salud redactado por el coordinador de 
seguridad y salud, y lo adecua a los procesos y métodos de que 
disponen los trabajadores autónomos, las empresas subcontratadas y el 
mismo como contratista, conformando tras negociación al efecto con los 
implicados, su plan de seguridad y salud que será la guía preventiva 
durante la ejecución. 
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- Contratar los Servicios de Prevención externos o disponer de ellos en el 
seno de la empresa con el objeto de realizar el seguimiento de las 
evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorias. 
- Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, 
medios preventivos, formación de directivos y trabajadores propios y de 
empresas participantes. 
- Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados 
dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones que crea 
conveniente. 
- Su actualización en obra se rige por los documentos que le obligan, no 
debiendo alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan. 
- Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro 
de trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención 
implantada en la empresa. 
 
2.1.4.4 SUBCONTRATISTA 
 Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras 
proyectadas. La ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del 
contrato con el contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser 
informado. Aporta a su contratante su manual de riesgos y prevención de las 
actividades propias de su empresa. 
 
 En función de lo prevenido en los documentos contractuales, actúa para 
conseguir los objetivos siguientes: 
 
 Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación 
profesional exigida por las condiciones del contrato de ejecución suscrito. 
Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles 
en la obra designando a su representante en obra y a la estructura banana 
conveniente. 
 
 En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del 
estudio de seguridad y salud, que le son de aplicación a la prevención de su 
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trabajo en la obra, para acordar la parte el plan de seguridad y salud que le 
compete y que será la guía preventiva de su actividad durante la ejecución de 
la obra. 
 
 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el 
seno de la empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las 
evaluaciones de riesgos, sus controles y auditorias. 
 
 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, 
medios preventivos, formación de directivos y trabajadores. 
 
 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, 
dándoles las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 
 
 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no 
debiendo alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan. 
 
 Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y 
salubridad el centro de trabajo en aplicación de la política de gestión de la 
prevención implantada en la empresa propia y en la principal. 
 
2.1.4.5 DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 Representa tácticamente los intereses del Promotor durante la ejecución 
de la obra dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones 
profesionales de cada Técnico participante. 
 
 Su actuación debe sujetarse y limitarse a las condiciones del contrato de 
ejecución de obras suscrito entre Promotor y contratista y el contenido del 
proyecto de ejecución. Como funciones de mayor interés en relación con los 
objetivos preventivos se señalan: 
 
 Verificar previamente la coherencia entre los documentos contractuales, 
advirtiendo las disfunciones que se observen. 
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 Dirigir y verificar los procesos y métodos establecidos en proyecto 
adecuándolos en su caso a los requerimientos que se planteen durante la 
ejecución. 
 
 Dar instrucciones complementarias para el adecuado cumplimiento de 
las condiciones establecidas y en coherencia con los documentos contractuales 
tanto de índole técnica como económica teniendo en cuenta en todo caso no 
modificar las condiciones de trabajadores a efectos de seguridad y salud las 
económicas establecidas para empresas y trabajadores autónomos, y las de 
calidad de los futuros usuarios. 
 
 Conocer y controlar las condiciones de puesta en obra, los métodos de 
control establecidos por los empresarios, y proceder a la aceptación o rechazo 
de las unidades de obra ejecutadas en relación con las exigencias de calidad 
establecidas en el proyecto y contrato. 
 
 Colaborar con su cliente, el Promotor, en la mejor elección del 
contratista y las condiciones del contrato para una mayor eficacia. 
 
 Colaborar con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecuci6n 
de la obra, para el cumplimiento de sus fines, y con la inspección de Trabajo y 
Seguridad Social si observara durante su actividad en obra incumplimiento 
grave en materia de seguridad, que pusiera en peligro la integridad de los 
participantes en la ejecución. 
 
2.1.4.6 EL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 
 
 Es contratado par el Promotor o propietario obligado por el RD. 1627/97, 
y con funciones de abordar la planificación de la prevención de los riesgos que 
surgirán después, durante la ejecución. 
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 Su misión ha de comenzar al tiempo que la concepción del proyecto, 
debiendo hacer coherentes las actuaciones del proyectista y Promotor en 
materia preventiva. Su actuación culmina con la elaboración del estudio de 
seguridad y salud, que es un documento específico para la obra y sus 
circunstancias, debiendo su autor tener capacidad y conocimientos técnicos 
para su elaboración. 
 
 Impulsar la toma en consideración del proyectista de decisiones 
apropiadas para contemplar en el proyecto tales como métodos de ejecución, 
sistemas constructivos, organización y plaza que sean convenientes como 
prevención de los riesgos que se plantean en la ejecución. 
 
 Impulsar la toma en consideración del proyectista de medios auxiliares, 
apeos, maquinaria o equipos a considerar en el proyecto como ayuda a la 
planificación preventiva. 
 
 Impulsar la toma en consideración por el proyectista de la adecuada 
capacitación de contratista, subcontratistas y trabajadores estableciendo 
restricciones al caso. 
 
 Procurar que las acciones del Promotor sean de apoyo de las 
prescripciones de proyectista y las atinentes al estudio que redacte el 
coordinador. 
 
 Conocer las distintas posibilidades de establecer procedimientos y 
métodos a desarrollar durante la ejecución a efectos de proponer soluciones 
eficaces y viables, en relación con el perfil de las empresas participantes. 
 Procurar la menor perturbación de coactividades por trabajos de 
distintas empresas, colaborando en el adecuado plan de obras y planificación 
de la duración de las distintas fases de la obra para una mayor eficacia 
preventiva. 
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Culminar su actuación redactando el estudio de seguridad y salud en base a 
las actuaciones tenidas durante la fase de proyecto, y en coherencia con las 
decisiones tomadas por proyectista y Promotor, procurando la aplicabilidad 
posterior de su contenido y la aceptación en la fase de ejecución de sus 
aspectos principales. 
 
 Tener conocimientos técnicos, de comunicación y la experiencia 
adecuada a la competencia profesional exigible a los trabajos encomendados. 
 
 Colaborar con el coordinador de seguridad y salud designado para la 
fase de ejecución, apartando los datos e información de su interés para el 
mejor cumplimiento de sus fines. 
 
2.1.4.7 EL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 
OBRA 
 Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van 
a participar más do una empresa, o una empresa y trabajadores autónomas, o 
varios trabajadores autónomos. 
 
 Su función comienza con la aprobación del plan de seguridad y salud 
que se debe adaptar a la tecnología de las empresas participantes, teniendo en 
cuenta el contenido del estudio de seguridad y salud. 
 
 Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o 
adaptar el contenido del plan de seguridad y salud a los requerimientos de las 
empresas participantes a adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las 
reuniones de coordinación deberán intervenir todas las empresas participantes 
y las decisiones se tomarán por consenso evitando imponer métodos 
específicos a los que manifiestan su oposición argumentada. Los requisitos 
restrictivos deben estar en todo caso previamente incorporados en el momento 
que son procedentes que suele ser el contrato respectivo. 
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Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas 
otras que se consideran necesarias para su ejecución en las debidas 
condiciones de seguridad y salud: 
 
- Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la 
política preventiva implantada. 
- Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos 
por la concurrencia de sus actividades en la obra. 
- Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y 
las cláusulas contractuales impuestas por el Promotor al contratista. 
Entre ellas se encuentran el máximo escalonamiento para subcontratar, 
capacitación de los trabajadores, y otros que puedan estipularse. La no 
existencia de cláusulas significaría abandonar al coordinador a su 
suerte. 
- Estudiar  las propuestas que realicen las empresas participantes en 
relación con las incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, 
procedimientos a métodos habituales, a fin de procurar la aplicación 
coherente y responsable de los principios de prevención de todos los 
que intervengan. 
- Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su casa al 
Servicio de Prevención entorno a efecto del cumplimiento de las 
obligaciones que asumen. 
- Coordinar las acciones de control que cada empresa realiza de sus 
propios métodos de trabajo, para que la implantación del plan de 
seguridad quede asegurada. 
- Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y 
entre trabajadores y empresas, a fin de que se garantice la entrega de 
equipos de protección, instrucciones de uso, etc. 
- Aprobar el plan de seguridad si es conforme a las directrices del estudia 
de Seguridad y Salud en el que deberá quedar reflejado las medidas 
adoptadas para que solo las personas autorizadas accedan a la obra. 
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- Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por 
su Colegio profesional u Oficina de supervisión de proyectos u órgano 
equivalente, a efectos de que todos los que prevé el artículo 13 del Real 
Decreto puedan acceder a el durante el seguimiento y control que a 
cada una competa del plan de seguridad y salud de la obra. 
- Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones 
hechas en el Libro de Incidencias en el plazo de 24 horas. 
 
 Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto, la coherencia 
documental de los pliegos de condiciones del proyecta y de este, y de los 
posteriores contractuales, para la elaboración del presente estudio do 
seguridad y salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes. 
 
 
2.1.4.8 EN GENERAL 
 Voluntad real del Promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con 
sujeción a las leyes económicas de mercado, pero impulsando que cada 
agente disponga de los medios adecuados para desarrollar su misión. 
 
 Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se 
realice con condiciones previamente establecidas basadas en la transparencia 
de lo exigible, sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas 
con todo rigor estableciendo cláusulas penales de índole económica. 
 
 Competencia acreditada de los Técnicos contratados (conocimiento y 
experiencia). 
 
 Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y 
experiencia en las contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar 
que los trabajadores estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de 
trabajo, aplicando sanciones por incumplimientos vía contractual a su 
empresario. 
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 El presente pliego de condiciones particulares, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
- Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y 
trabajadores autónomos con respecto a este estudio de seguridad y 
salud. 
- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en 
determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan de 
seguridad y salud, aquellas que son propias de su sistema de 
construcción de esta obra. 
- Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas 
para los previsibles trabajos posteriores. 
- Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas 
por el plan de seguridad y salud, a la prevención contenida en este 
estudio de seguridad y salud. 
- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 
- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración. 
- Propiciar un determinado programa formativo-informativo en materia de 
Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención 
diseñada. 
 
 Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra 
sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados 
en la memoria de este estudio de seguridad y salud, que no se reproducen por 
economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 37 - 
 
2.2 Normas y Condiciones Técnicas a Cumplir por 
Todos los Medios de PColectiva 
2.2.1 Condiciones generales 
 En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la 
construcción de: Climatización,  A.C.S. y aporte eléctrico a un bloque de 9 
viviendas situadas en Cascante, Navarra, con apoyo solar, se han definido los 
medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la 
obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 
 Las modificaciones que se realicen del presente estudio de seguridad y 
salud deberán ser aprobadas por el Coordinador de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra. 
 
 Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de 
seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una 
representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de obra. 
 
 Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible 
para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, 
según lo previsto en el plan de ejecución de obra. 
 
Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de 
este “pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud”. 
Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera. 
 
 Antes de ser necesario su uso, estarán en acopia real en la obra con las 
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El 
Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en 
el plan de Seguridad y Salud. 
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 Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiere 
su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera 
protección colectiva, hasta que esta este montada por completo en el ámbito 
del riesgo que la neutraliza o elimina. 
 
 El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su plan de 
ejecución de obra. La fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y 
retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este 
estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de 
obra que suministran incluido en los documentos idénticos citados. 
 
 Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en 
las que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se 
sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la 
protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta 
operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y 
se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes Estas operaciones 
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En 
cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable. 
 
 Durante la realización de la obra, puede ser necesaria variar el modo o 
la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan de 
seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del plan de 
seguridad y salud, los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente 
la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser aprobados 
por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. 
 Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están 
destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes 
de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los de las empresas 
subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de 
los técnicos de dirección de obra o de algún representante del promotor, visitas 
de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
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 El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 
montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva 
por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante el promotor, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del 
pliego de condiciones idénticas y particulares del proyecto. 
 
 El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 
estudio de seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de protección 
individual para defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá 
el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección 
individual. 
 
 El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista 
y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta 
que se realice la investigación necesaria por el Contratista, dado cuenta al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales 
vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los 
hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, y al Director de Obra. 
 
2.2.2 Condiciones técnicas de instalación y uso de las 
protecciones colectivas 
 
 Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que 
se incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las 
condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición 
técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado 
para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, 
mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas. 
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 El Contratista recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y 
salud, las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el 
apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas 
previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su 
comprensión y en su caso, su aprobación. 
 
 Condiciones técnicas especificas de cada una de las protecciones 
colectivas y normas de instalación y uso, junto con las normas de obligado 
cumplimiento para determinados trabajadores. Ver Anexo 1. 
 
2.3 Condiciones a Cumplir por los Equipos de 
Protección Individual 
2.3.1 Condiciones generales 
 Como norma general, se han elegido equipos de protección individual 
ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se 
especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección 
individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
 
 Tendrán la marca “CE” según las normas E.P.I. 
 
 Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación 
expresada en el punto anterior tienen autorizado su uso durante su periodo de 
vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, 
que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
 
 Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra 
del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el 
nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad 
posible a la utilización de estas protecciones. 
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 Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se 
atenderán a lo previsto en la reglamentación vigente. 
 
2.3.2 Condiciones técnicas especificas de cada equipo de 
protección individual, junto con las normas para la utilización 
de estos equipos 
 A continuación se especifican los equipos de protección individual junto 
con las normas que hay que aplicar para su utilización. 
 
 Todo equipo de protección individual en uso que este deteriorado o roto 
será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del 
motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el 
nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se investigarán los 
abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los 
usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 
 
 Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, 
han sido valorados según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de 
equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas 
todas las utilizables por el personal y mandos de cada contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos. Ver Anexo 1. 
2.4 Señalización de la Obra 
2.4.1 Señalización de riesgos en el trabajo 
 Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 
de abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla 
los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la 
Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 En las “literaturas” de las mediciones y presupuesto, se especifican: el 
tipo, modelo, tamaño y material de cada uno de las señales previstas para ser 
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utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego 
de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento. 
 
2.4.2 Descripción técnica 
 CALIDAD: Serán nuevas a estrenar. Con el fin de economizar costos se 
eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: 
pequeño, mediano y grande. 
 
 Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 
de 1.997 de 14 de abril. 
 
 Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de 
condiciones de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las 
literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el 
trabajo. Su reiteración es innecesaria. 
 
2.4.2.1 NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS 
SEÑALES 
 Esta previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en 
el paisaje habitual de la obra no sea ignorada por los trabajadores. 
 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 
convenga por cualquier causa su retirada. 
 
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los 
planos específicos de señalización. 
 
 Se mantendrán permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento 
de señales, que garantice su eficacia. 
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2.4.2.2 NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA 
SEÑALIZACIÓN VIAL 
 
 Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y 
firmarán el recibo de recepción, que estará archivado a disposición del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y 
en este caso, de la Autoridad Laboral. 
 
 La tarea que va a realizar es muy importante: de su buen hacer depende 
que no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria 
para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso 
necesario para esta integridad física. 
 
 No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, 
según las normas de montaje correctas que se le suministran. Si por cualquier 
causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, 
no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en 
práctica. 
 
 Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad 
para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. 
En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, 
nuevo, a estrenar. 
 
 Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal 
mientras la instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 
 
 Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se 
monta, mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. 
Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y 
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por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. 
Extreme sus precauciones. 
 
 Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente 
listado de equipos de protección individual: 
 
- Casco de seguridad para evitar los golpes en la cabeza. 
- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por 
cremallera fabricado en algodón 100x100. 
- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
- Botas de seguridad para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 
- Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que en caso de 
posible caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
- Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que 
garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 
individual. 
2.5 Detección de Riesgos Higiénicos y Mediciones de 
Seguridad de los Riesgos Higiénicos 
 El contratista, está obligado a recoger en su plan de segundad y salud 
en el trabajo y realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos 
higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio 
o externo, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, 
mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar 
los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 
 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
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 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, 
(pinturas). 
 
 Estas mediciones y evaluaciones necesarias para definir las condiciones 
de higiene de la obra, se realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos 
higiénicos especializado, manejado por personal cualificado. 
 
 Los informes de estado y evaluación serán entregados al Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para su 
estudio y propuesta de decisiones. 
2.6 Sistema Aplicados Para la Evaluación y Decisión 
sobre las Alternativas Propuestas por el Plan de 
Seguridad y Salud 
 El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
obra, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de 
seguridad y salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
 
 
2.6.1 Respecto a la protección colectiva 
 Montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una 
propuesta alternativa, no tendrá más riesgos o de mayor entidad, que los que 
tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 
 
 La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de 
maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a 
mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
 
 No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
 
 No aumentará los costos económicos previstos. 
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 No implica un aumento del plazo de ejecución de obra. 
 
 No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y 
salud. 
 
 Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que están 
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser 
sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo 
que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en 
planos técnicos y la firma de un técnico competente. 
 
2.6.2 Respecto a los equipos de protección individual 
 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas 
en este estudio de seguridad. 
 
 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la 
presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de 
un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud. 
 
2.6.3 Respecto a otros asuntos 
 El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las 
obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y salud. 
 
 El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la 
estructura de este estudia de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo 
lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los 
trámites de aprobación. 
 
 El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la 
obra" que propone el Contratista como consecuencia de la oferta de 
adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que 
contiene el de este estudio de seguridad y salud. 
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2.7 Legislación Aplicable a la Obra 
 Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no 
se reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento el 
Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a 
esta obra, porque el hecho de su transcripción o no es irrelevante para lograr 
su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación lo siguiente: 
 
- L.31/1995. Prevención de Riesgos Laborales. 
- R.D. 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención. 
- R.D. 485/1997. Sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997. Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
- R.D. 773/1997. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de equipos de protección personal. 
- R.D. 1215/1997. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 1627/1997. Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción. 
2.7.1 Legislación aplicable a los Delegados de Prevención 
 Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 
13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: 
 
 Articulo 36, competencias y facultades de los delegados de prevención y 
las relaciones reconocidas en este articulo con los artículos: 33; apartado 2 del 
artículo 38: apartado 4 del artículo 22; artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del 
articulo 21, articulo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de 
Prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: 
letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de La Ley 3 1/1.995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores 
en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que 
tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 
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2.7.2 Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud 
 Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 
13/1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en los 
artículos 38 y 39. 
 
2.7.3 Legislación aplicable a los servicios de prevención 
 Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
 Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1.997, de 17 de enero, en relación con los condiciones de acreditación de 
las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de autorización de las personas a entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas y de autorización de las entidades públicas a privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
2.8 Condiciones de Seguridad de los Medios Auxiliares, 
Máquinas y Equipos 
 Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, 
medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, cumplen con el 
RD1.215/1.997. 
 
 Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos de 
forma parcial: es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes 
con los que se comercializan para su función. 
 
 El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 
equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y 
utilización segura contenidas en el manual de uso editado por su fabricante. A 
tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones 
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de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una 
comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así 
como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o 
emplazamiento diferente. 
 
 Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 
tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por 
aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción 
en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no 
cumplan la condición anterior. 
 
 Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece 
productos con la marca “CE”, el Contratista en el momento de efectuar el 
estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos 
presentes e incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no 
la poseen. 
 
 El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios 
auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al 
tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, 
de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. 
En este sentido se tendrán en cuenta los principies ergonómicos, 
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los 
trabajadores durante la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas 
y equipos 
2.9 Condiciones Técnicas de las Instalaciones 
Provisionales para los Trabajadores y Áreas Auxiliares 
de Empresa 
2.9.1 Instalaciones provisionales para los trabajadores con 
módulos prefabricados comercializados metálicos 
 Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos 
metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con 
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aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón 
que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las 
“literaturas” contenidos de las mediciones, aclaran las características técnicas 
que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera 
unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada 
y demolición de la solera de cimentación. 
 
2.9.1.1 MATERIALES 
 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada 
contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han 
previsto en la opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución e 
instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la 
carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple 
en las ventanas, que a su vez estarán dotadas con hojas practicables de 
corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por 
mordaza simple. 
 
 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para 
mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas 
de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm, sobre 
el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso 
poseerán cerraja a llave. 
 
2.9.1.2  INSTALACIONES 
 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente. 
 
2.10 Condiciones Técnicas de la Prevención de 
Incendios en la Obra 
 Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por 
consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas 
de obligado cumplimiento: 
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 Queda prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, 
si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110. 
 
 En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores 
aplicando las citadas normas. El Contratista respectará en su plan de seguridad 
y salud en el trabajo el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se 
le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: síntomas de 
construcción y de organización. 
 
2.10.1 Extintores de incendios 
 Definición técnica de la unidad: 
 
 Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los 
extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para 
fuegos eléctricos. En las “literaturas” de las mediciones y presupuesto, quedan 
definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en 
este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por 
economía documental. 
 
 Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de 
incendios: 
 
- Vestuario y aseo del personal de la obra. 
- Comedor del personal de la obra. 
- Local de primeros auxilios. 
- Oficinas do la obra, independientemente de que la empresa que las 
utilice sea contratista o subcontratista. 
- Almacenes con productos o materiales inflamables. 
- Cuadro general eléctrico. 
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- Cuadros de máquinas fijas de obra. 
- Mesa de sierra circular. 
- Montacargas. 
- Almacenes de material y talleres. 
- Acopios especiales con riesgo de incendio. 
 
 Está provista además, la existencia y utilización, de extintores móviles 
para trabajos de soldadura capaces de originar incendios. 
 
2.10.2 Mantenimiento de los extintores de incendios 
 Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar al Contratista 
de la obra con una empresa acreditada pan esta actividad 
 
 
2.10.3 Normas de seguridad para la instalación y uso de los 
extintores de incendios 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstas. 
 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor 
y en tamaño grande se instalarán una señal normalizada con la oportuna 
pictografía la palabra "EXTINTOR". 
 
 Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres 
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2.10.3.1 NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS 
- En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
 
- Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 
accionamiento. 
 
- Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
 
- Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 
 
- Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
Servicio Municipal de Bomberos” lo más rápidamente que pueda. 
2.11 Formación e Información a los Trabajadores 
 Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a 
todo el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que 
todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en 
determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del 
de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional, está 
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para 
este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares. 
 
2.11.1 Cronograma formativo 
 A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudia de 
seguridad y salud, esta previsto la realización de unos cursos de formación 
para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
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- Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y 
salud, una vez convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa. 
 
- Comprender y aceptar la necesidad de aplicación. 
 
- Crear entre los trabajadores un auténtico ambiente de prevención de 
riesgos laborales. 
 
 Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean 
desarrollados por el plan de seguridad y salud en el trabaja: 
 
- El Contratista suministrará en el plan de seguridad y salud en el trabaja, 
las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la 
prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto 
suministra este estudio de seguridad y salud, en los apartados de 
“normas de obligado cumplimiento”. 
 
- El plan de seguridad y salud en el trabajo recogerá la obligación de 
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado 
cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado 
documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos 
objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia 
documental de que se ha efectuado esa formación. 
 
2.12 Mantenimiento, Cambios de Posición, Reparación 
y Sustitución de la Protección Colectiva y de los 
Equipos de Protección Individual 
 El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y salud, un 
“programa de evaluación” del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto 
de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, 
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capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y 
sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se han decidido utilizar. 
Este programa contendrá como mínimo: 
 
• La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del 
Contratista. 
• La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a 
realizar. 
• Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
• El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
• El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 
 No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de 
los apartados 5.9 y 5.10 de este pliego de condiciones técnicas y particulares 
de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los 
medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual 
respectivamente. 
 
2.13 Acciones a Seguir en Caso de Accidente Laboral 
2.13.1 Acciones a seguir 
 El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por 
multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control. 
 
 Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 
intención preventiva, se produzca algún fracaso. 
 
 El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad 
y salud en el trabajo en el trabajo los siguientes principios de socorro: 
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 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones. 
 
 En caso de caída desde altura a distinto nivel y en el caso de accidente 
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria, aplicando 
las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada 
de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico. 
 
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas 
que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de las transportes 
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
 
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o 
contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra. 
 
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el 
trabajo que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más 
próximo previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su 
organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en 
este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá 
ser cambiado por el Contratista adjudicatario. 
 
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con 
caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los 
trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc.: este rótulo contendrá como mínimo los datos que aparecen a 
continuación, cuya realización material queda a la libre disposición del 
Contratista adjudicatario: 
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 En caso de accidente acudir a: 
Nombre del centro asistencial: Hospital Reina Sofia de Tudela 
Dirección: Carretera de Tarazona, km. 3 
Teléfono de ambulancias: 112. 
Teléfono de urgencias:112. 
Teléfono de información hospitalaria: 848 434000 
 
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los 
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en si; en la oficina de obra; en el 
vestuario de aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4; en el 
interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se 
considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia 
sanitaria en caso de accidente laboral. 
 
2.13.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles 
evacuaciones de accidentados 
 El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, 
un itineraria recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin 
de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles 
lesiones del accidentado. 
 
2.13.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente 
laboral 
 El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones 
que se recogen a continuación, que se consideran acciones clave para un 
mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia. 
 
 El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente 
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 58 - 
 
2.13.3.1 ACCIDENTES DE TIPO LEVE 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 
 A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, 
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 
 
2.13.3.2 ACCIDENTES DE TIPO GRAVE 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
 
 A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 
 
2.13.3.3 ACCIDENTES MORTALES 
 Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del 
cadáver y a las investigaciones judiciales. 
 
 Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
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 A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
 
 A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación 
vigente en materia de accidentes laborales. 
 
2.13.4 Actuaciones administrativas en caso de accidente 
laboral 
 Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en 
caso de accidente laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su plan 
de seguridad y salud una sincopa de las actuaciones administrativas a las que 
está legalmente obligado. 
 
2.13.5 Maletín botiquín de primeros auxilios 
 En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un 
maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se 
especifican a continuación: 
 
 Agua oxigenada; Betadine, “mercurocromo” o “cristalmina”; gasas 
estériles; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes 
antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro 
clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos 
cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 
 Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las 
marcas, calidades y cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en 
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2.14 Control de Entrega de los Equipos de Protección 
Individual 
 El Contratista incluirá en su plan de seguridad y salud, el modelo del 
“parte de entrega de equipos de protección individual” que tenga por costumbre 
utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la 
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
 
- Número del parte. 
- Identificación del Contratista. 
- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un 
trabajador autónomo. 
- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
- Oficio o empleo que desempeña. 
- Categoría profesional 
- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
- Firma y sello de la empresa. 
 
 Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, 
quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se 
entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. 
 
2.15 Perfiles Humanos del Personal de Prevención 
2.15.1 Encargado de seguridad y salud 
 En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la 
prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado 
de Seguridad, que será contratado por el Contratista adjudicatario de La obra: 
Climatización, A.C.S. y aporte energético de un bloque de 9 viviendas situadas 
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en Cascante, Navarra, con apoyo solar, con cargo a lo definido para ello, en las 
mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y salud. 
 
 Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las 
oportunas certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los 
capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica 
y en la General de seguridad y salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se 
denominara Encargado de Seguridad. 
 
2.15.1.1 PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO DE 
ENCARGADO DE SEGURIDAD 
 Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los 
contenidos del plan de seguridad y salud. Con capacidad de dirigir a los 
trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud. 
 
2.15.1.2 FUNCIONES DEL ENCARGADO DE 
SEGURIDAD EN LA OBRA: CLIMATIZACIÓN Y A.C.S. DE 
UN BLOQUE DE 9 VIVIENDAS SITUADAS EN ENTRENA, 
LA RIOJA, CON APOYO SOLAR 
 La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la 
presencia continua en la obra de el Encargado de Segundad que garantice con 
su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este estudio de 
seguridad y salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el 
conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra: Climatización, A.C.S. 
y aporte eléctrico de un bloque de 9 viviendas situadas en Cascante, Navarra, 
con apoyo solar. 
2.15.1.3 FUNCIONES A REALIZAR POR EL 
ENCARGADO DE SEGURIDAD 
 Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
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 Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 Controlar y dirigir, siguiendo las instrucciones del plan que origine este 
estudio de seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las 
protecciones colectivas. 
 
 Dirigir y coordinar la cuadrilla de seguridad y salud. 
 
 Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección 
decidida en el plan de seguridad y salud aprobado y entregar a los trabajadores 
y visitas los equipos de protección individual. 
 
 Realizar las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para 
la jefatura de obra. 
2.16 Normas de Aceptación de Responsabilidades del 
Personal de Prevención 
Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez 
conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan. 
 
 El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para 
que sean firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen 
por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general 
no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos 
laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un 
solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan, a las figuras 
de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el Técnico 
de seguridad en su caso. 
 
 Nombre del puesto de trabajo de prevención. 
 Fecha. 
 Actividades que debe desempeñar. 
 Nombre del interesado. 
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 Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección 
Facultativa; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del encargado. 
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El 
jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado. 
Sello y firma del contratista. 
 
 Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará 
archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y 
sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original 
al interesado. 
2.17 Normas de Autorización del Uso de MAquinaria y 
de las Máquinas Herramienta 
 Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de 
las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta 
de experiencia o de formación ocupacional. Para evitar en lo posible estas 
situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a 
utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
 
2.17.1 Documento de autorización de utilización de las 
máquinas y de las máquinas herramienta 
 El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente 
documento recogido en su plan de seguridad y ponerlo en práctica: 
• Fecha. 
• Nombre del interesado que queda autorizado. 
• Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado 
para ello. 
• Lista de máquinas que puede usar. 
• Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado. 
• Sello del contratista. 
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 Estos documentos se firmaran por triplicado. El original quedar 
archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en 
original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 




2.18 Obligaciones de los Contratistas, Subcontratistas 
y Trabajadores Autónomos en Materia de Seguridad y 
Salud 
2.18.1 Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, 
contenidas en el artículo 11 del RD 1.627/1997 
 Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 
(RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen 
en el Articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 
desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente 
Real Decreto. 
 
Principios de acción preventiva, articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
 a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) 
Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en 
particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
coma a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos del mismo con la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la 
prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que 
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antepongan la producción colectiva a la individual. i) Dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores. 
 
 (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 
en el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7 (RD. 
1.627/1.997) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación 
de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de 
la obra. 
 (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a 
los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, 
y de la Dirección Facultativa. 
 (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables 
de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo en lo relativo a las obligaciones que les 
correspondan a ellos directamente o en su caso, a los trabajadores autónomos 
por ellos contratados. 
 
 Además, los contratistas y los subcontratistas responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
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2.18.2 El apartado 2 del artículo 42, responsabilidades y su 
compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
dice 
 La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 
subcontratistas a que se refiere el apartada 3 del artículo 24 de esta ley del 
cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por 
esta Ley en relación con los trabajadoras que ocupen en los centros de trabajo 
de la empresa principal, siempre qua la infracción se haya producida en el 
centro de trabajo de dicho empresario principal. 
 
 En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la 
empresa usuaria será responsable de la protección de materia de seguridad y 
salud en el trabajo en las términos del artículo 6 de la Ley 14/1994 de 1 de julio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
 
2.18.3 El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su 
compatibilidad, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
dice 
 Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador sarán compatibles con las indemnizaciones por los daños y 
perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la 
Seguridad Social qua pueden ser fijadas por el órgano competente de 
conformidad en lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 
 
 Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
 
- De la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
Seguridad y Salud en lo relativo a ellos o a los trabajadores autónomos 
que contraten. 
- Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones contenidas en 
el apartado 2 del Artículo 42 de la Ley 31/1995. 
 
 Por último, el punto 3 del artículo 11, del RD. 1.627/1.997 expresa: 
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Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas. 
 
2.18.4 Obligaciones especificas del contratista con relación al 
contenido de este estudio de seguridad y salud 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida 
a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un 
plan de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado de el Real 
Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, que respeta el nivel de prevención 
definido en todos los documentos de este estudio de segundad y salud para la 
obra: 9 viviendas, locales y garajes en la parcela Carretera Lardero de Entrena. 
Requisito sin el cual no podría ser aprobado. 
 
 Incorporar al plan de seguridad y salud, el plan de ejecución de la obra 
que piensa seguir incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con 
el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá 
fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este 
estudio de segundad y salud. 
 
 Presentar el plan de seguridad a la aprobación del autor de este estudia 
de seguridad y Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente 
cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobación pueda ser otorgada; 
y no comenzar la obra hasta que este trámite se haya concluido. 
 
 El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de Seguridad y salud 
y el Plan de Prevención de todas las empresas, deberán estar en la obra, a 
disposición permanente de quienes intervengan en la ejecución de la misma, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la misma, los representantes de 
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los trabajadores, la Dirección Facultativa y la Autoridad Laboral, para que en 
base al análisis de dichos documentos puedan presentar por escrito y de forma 
razonada según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas al Plan de Seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa 
comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades y 
asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el que pone en 
vigencia el contenido del plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. 
 
 En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los 
presupuestos del estudio y los del plan de segundad y salud en el trabajo que 
presente el Contratista, acordar las diferencias y darles la solución más 
oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 
 
 Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud en el 
trabajo aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y 
trabajadores autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y 
prevención en él expresadas. 
 
 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación a una empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de 
protección individual definidos en este pliego de condiciones particulares del 
plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan usarse de forma 
inmediata y eficaz. 
 
 Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego 
de condiciones particulares definidas en el estudio de seguridad y salud y en el 
plan seguridad y salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de 
obra: mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de 
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la obra, independientemente de su afiliación a una empresa contratista, 
subcontratista o autónoma. 
 
Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido 
en el plan de seguridad y salud aprobado: las “instalaciones provisionales para 
los trabajadores”. Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza, realizar 
los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la 
retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 
para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente 
de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o autónoma. 
 
 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado 
“acciones a seguir en caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo 
expresado. 
 
Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin victimas 
al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
tal como queda definido en el apartado “acciones a seguir en caso de accidente 
laboral”. 
 
 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesario su utilización, todos 
los artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad 
y salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este 
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud. 
 
 Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, en la solución técnica preventiva, de los posibles 
imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 
sobre la marcha, durante la ejecución de la obra. 
 
Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas implantadas en 
su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Estas, unidas a 
las que se suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, 
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dentro de este pliego de condiciones y particulares, formarán conjunto de 
normas específicas de obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no 
tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que se hace mención, 
lo comunicará por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método 
a seguir par su composición. 
 
 Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de 
estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la 
prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad y 
salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la 
aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que 
compongan el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el 
análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por 
mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, 
con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 
 
 El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos 
que hayan de intervenir en la ejecución de la obra 9 viviendas, Situado en la 
localidad de cascante (navarra)  Polígono 6, parcela 710, en la avenida de la 
fundación Fuentes Dutor. Habrá de disponer de los medios humanos, técnicos 
y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al 
proyecto, al presente estudio de Seguridad y salud y al contrato, los trabajos 
que respectivamente se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 
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El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de 
prevención propios o ajenos, que en función de sus características vengan 
exigidos par la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de 
Los Servicios de Prevención. 
 
 El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice 
con los subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia 
de seguridad y salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos 
les corresponden. 
 
  La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del 
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con 
arreglo a lo prescrito en el proyecto de ejecución, en este estudio de seguridad 
y salud y a las instrucciones recibidas del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra, así como de la Dirección Facultativa de 
la misma. 
 
 Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos cumplir rigurosamente con los principios preventivos en materia de 
seguridad y salud que vienen establecidos en la legislación vigente y con las 
prescripciones que figuren en el plan de seguridad y salud en el trabajo en el 
trabajo que se apruebe en su momento antes del comienzo de la obra. 
 
Los medios humanos de que se dispongan en la obra par el contratista, 
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos que intervengan en la 
ejecución de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los 
cometidos cuyo desempeño les encomienden o asuman. 
 
 Es obligación del contratista facilitar a su personal la información 
necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la 
específica que concierne a las funciones que cada uno desarrolle, y que en 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 72 - 
 
todo caso serán acordes tanto a La cualificación que individualmente se posea 
como a las condiciones síquicas y físicas del propio trabajador. 
 
 El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas 
necesarias para que las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos 
que desarrollen actividades en la obra reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en dicha obra y con las 
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su traslado, en su caso, a los 
respectivos trabajadores. 
 
2.18.5 Obligaciones legales de los trabajadores autónomos 
 Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 
 (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 
 
 Principios de acción preventiva, articulo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
a) Evitar los riesgos. b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. c) 
Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la persona, en 
particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
coma a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos del mismo con la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la 
prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que 
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antepongan la producción colectiva a la individual. i) Dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores. 
 
 (RD. 1.627/1.997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, (L .627/L.997) 
durante la ejecución de la obra. 
 
 (RD. 1.627/1.997) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales dice: 
 
 Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y 
mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso 
sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar una actividad profesional, a 
causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación 
y las instrucciones del empresario. 
 
 Los trabajadores, con arreglo a una formación y siguiendo las 
instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las maquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualquier otros medios con los quo 
desarrollar su actividad. 
 
 Utilizar correctamente los medios por equipos de protección facilitados 
por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 
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 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los 
dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios 
relacionados con su actividad o en lugares de trabajo en los que esta tenga 
lugar. 
Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su caso, 
al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio entrañe 
por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
 
 Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el articulo 
58.1 del estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 
administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 
aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
reglamentos de Régimen interno. 
 
 (RD. 1.627/1.997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los 
deberes de coordinación de actividades empresariales establecidos en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 
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particular de cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
 
 El articulo 24 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
 
 Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades 
trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación 
de la normativa sobre previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los 
medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 
respectivos trabajadores en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 
18 de esta Ley. 
 
 El apartado 1 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
laborales dice: 
 
 A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la 
presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 
 
 Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, 
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de 
puesto de trabajo o función. 
 
 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los 
riesgos señalados en el apartado anterior. 
 
 Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20 de esta Ley. 
 
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la 
información a la que se refiere el presente apartado se facilitará por el 
empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, 
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deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que 
afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos. 
 
 Para Comprender el alcance del apartado C, el artículo 20, medidas de 
emergencia de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 
 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la 
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá 
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, 
su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación 
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado en 
función de las circunstancias antes señaladas. Para la aplicación de las 
medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean 
necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de 
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra 
incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 
 
 Prosigue el artículo 24 de la Ley do prevención de Riesgos Laborales: 
 
 El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas 
necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en 
su centro de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de 
protección y prevención correspondientes, así coma sobre las medidas de 
emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
 
 Las empresas que contraten a subcontraten con otras la realización de 
obras a servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se 
desarrollan en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento 
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por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
 
 Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del 
artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones 
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa 
contratista a subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la 
empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 
maquinaria, equipos, productos, materias primas a útiles proporcionados por la 
empresa principal. 
 
 El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de 1 Ley de Prevención 
de Riesgos laborales dice: 
 
 Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a 
los empresarios, y estos recabar de aquellos, la importación necesaria para 
que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias 
primas, y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de 
los trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus 
obligaciones de información respecto a los trabajadores. 
 
 Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos laborales: 
 
 Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en 
los apartados 1 y 2 (de este artículo), serán de aplicación respecto de los 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de 
trabajos. 
 
 (RD. 1.627/1.997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por 
los trabajadores de equipos de trabajo. (Máquinas y similares). 
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 (RD. 1.627/1.997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los 
términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización par los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 (RD. 1.627/1.997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo 
establecido en el plan de seguridad y salud en el trabajo. 
2.19 Normas de Medición, Valoración y Certificación de 
las Partidas Presupuestarias de Seguridad y Salud 
2.19.1 Mediciones 
2.19.1.1 FORMA DE MEDICIÓN 
 Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se 
realizados en la obra mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, 
que las definen: es decir: en., m²., m³. L Und., y h. No se admitirán otros 
supuestos. 
 
 La medición de los equipos de protección individual utilizados, se 
realizará mediante el análisis de la veracidad de las partes de entrega definidas 
en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del 
acopio de los equipos retirados por uso caducidad o rotura. 
 
 La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o 
supervisada por el Coordinador en materia de seguridad y salud, aplicando los 
criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los 
criterios contenidos en el capitulo de mediciones de este estudio de seguridad y 
salud. 
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 No se admitirá las mediciones de protecciones colectivas, equipos y 
componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este 
pliego de condiciones. 
 
 Los errores de mediciones del estudio de seguridad y salud se 
justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 
las liquidaciones de obra. 
2.19.2 Valoraciones económicas 
2.19.2.1 VALORACIONES 
 Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo 
no podrán implicar disminución del importe total del estudio de seguridad 
adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, 
segundo párrafo. 
 
2.19.2.2 VALORACIONES DE UNIDADES DE OBRA 
NO CONTENIDAS O QUE SON ERRÓNEAS, EN ESTE 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a 
las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
2.19.2.3. PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y 
se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de 
obra. 
 
2.19.2.4 ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 
 Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en 
colaboración con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
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ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 
las liquidaciones de obra. 
 
2.19.2.5 RELACIONES VALORADAS 
 La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación 
valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas 
presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida 
del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones 
valoradas del resto de capítulos de la obra. 
 
2.19.2.6 CERTIFICACIONES 
 Se realizará una certificación mensual, que será presentada al promotor, 
para su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. La 
certificación del presupuesto de seguridad de la obra Climatización, A.C.S. y 
aporte eléctrico de un bloque de 9 viviendas situadas en Cascante , Navarra, 
con apoyo solar, está sujeta a las normas de certificación, que deben aplicarse 
al resto do las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 
contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas 
partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución 
por definición expresa de la legislación vigente. 
 
2.19.2.7 REVISIÓN DE PRECIOS 
 Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de 
obra. 
 
2.19.2.8 PREVENCIÓN CONTRATADA POR 
ADMINISTRACIÓN 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por 
administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se 
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incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el 
apartado certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
2.20 Normas y Condiciones Técnicas para el 
Tratamiento de Residuos 
2.20.1 Tratamiento de residuos 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
identificará en colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de 
seguridad y salud los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de 
la construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud en el trabajo de 
esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier 
caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
 
 Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de 
continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca 
de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la 
boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor. 
 
 Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de 
media capacidad, con carga posterior a camión de transporte al vertedero. 
 
 Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con 
una lona contra los derrames y polvo. 
2.21 Normas y Condiciones Técnicas para el 
Tratamiento de Materiales y Substancias Peligrosas 
2.21.1 Materiales y substancias peligrosas existentes en los 
lugares de trabajo 
 Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos 
deberán ser evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán 
adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las 
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obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, 
subcontratista o trabajadores autónomos informarán al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la 
legislación vigente especifica para cada material peligroso identificado. 
2.22 El Plan de Seguridad y Salud 
 El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el 
Contratista adjudicatario cumpliendo los siguientes requisitos: si incumple 
alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no 
podrá ser otorgada: 
 
 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1627/1.997 y 
concordantes confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo que se 
entiende como el único documento que certifica el comienzo real de la obra. 
Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la 
firma de la citada acta, por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente el cumplimiento 
de tal circunstancia. 
 
 Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos 
integrantes de este estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la 
adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista 
adjudicatario, analizando completando todo aquello que crea menester para 
lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad 
salud. Además esta obligado a suministrar, los documentos definiciones que en 
el se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de 
forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como 
modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio 
de seguridad y salud para la obra: Climatización, A.C.S. y aporte eléctrico de 
un bloque de 9 viviendas situadas en Cascante, Navarra, con apoyo solar. 
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Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con 
ello tanto la reducción del Plan de Seguridad y salud como su análisis para la 
aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra. 
 
 Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con 
los detalles oportunos para su mejor comprensión. 
 
 No contended croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo 
genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de 
divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para los 
trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de seguridad 
y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de 
planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos 
de ellos. 
 
No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a 
lo especificado en los apartados anteriores. 
 
 El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada 
plano del plan de seguridad y salad. Las páginas estarán además numeradas 
unitariamente y en el índice de cada documento. 
 
 El nombre de la obra que previene, aparecerá en el pie de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 
 
 Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, 
"gusanillo de plástico" o con alambre continuo. 
 
 Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y 
particulares, mediciones y presupuesto, estarán señalados en su última página 
con el sello oficial del contratista adjudicataria de la obra. Los planos, tendrán 
impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 84 - 
 
2.23 Libro de Incidencias 
 Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. 
 
 Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real 
Decreto 1.627/1.997. 
 
 Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el Técnico que 
haya aprobado el Plan de Seguridad y salud o por la oficina de supervisión de 
proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de 
quién establece el artículo 13, apartado 3 del RD 1627/1997. 
 
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de 
Seguridad durante la ejecución de la obra o en su caso la Dirección Facultativa, 
están obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia que se realiza la obra. 
Igualmente se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
2.24 Libro de Registro de Prevención y Coordinación 
 Las reuniones de coordinación serán apoyadas por el libro de Registro 
de Prevención y Coordinación, en uso por el Coordinador de Seguridad y Salud 
desde la fase de elaboración del proyecto. Su uso es a los exclusivos efectos 
de tomar razón de los acuerdos que se tomen y otros de interés. 
 
 No tiene función de denuncia para lo que se utiliza el libro de 
incidencias. 
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2.24.1 Utilización del libro de registro de prevención y 
coordinación 
 Número de reuniones de coordinación de Seguridad y Salud realizadas, 
seguidas de sus fechas. 
 
 Se ha utilizado el libro de registro de prevención y coordinación. 
 
 Relación de los aspectos más importantes tratados y los resultados en 
las reuniones habidas durante la elaboración del proyecto. 
 
 Alternativas propuestas por el Coordinadores de Segundad; Salud que 
han sido tomadas en consideración durante la elaboración del proyecto. 
 
2.25 Cláusulas Penalizadoras 
2.25.1 Rescisión del contrato 
 El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de 
seguridad y salud aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato 
con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. 
 
 A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las 
causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante el 
Promotor, para que obre en consecuencia. 
2.26 Cláusulas Contractuales Aplicables a Empresas 
Subcontratistas y Trabajadores Autónomos 
2.26.1 Empresas subcontratistas 
 Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume 
contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar determinadas 
partes o instalaciones de la obra con sujeción al provecto y al contrato. 
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 Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por 
el Colegio Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de 
seguridad y salud. Debe entenderse por contrato el establecido por el 
contratista con el Promotor o propietario de la obra para llevar a cabo la 
construcción, total o parcial, de aquella, así como el contrato que ha de 
formalizarse entre contratista y subcontratista. 
 
 El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los 
medios humanos, técnicos y económicos adecuados para desempeñar 
correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y al contrato 
regulador de la parte de la obra o de las instalaciones subcontratadas, los 
trabajos que han de desempeñar. 
 
 Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información 
necesaria en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la 
específica que corresponda a las funciones que cada trabajador desempeñe, y 
que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que individualmente 
posean aquellos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
 
2.26.2 Trabajadores autónomos 
 Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del 
contratista y del subcontratista que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional en la obra, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que 
asume ante el Promotor o propietario de la obra, el contratista o el 
subcontratista, el compromiso formalizado contractualmente de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al 
contrato. 
 
 Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado par 
el Colegio Profesional correspondiente y que deberá contar con el estudio de 
seguridad y salud. Debe entenderse par contrato el establecido par el 
trabajador autónomo con quién encarga sus servicios, sea este el Promotor o 
propietario de la obra, el contratista o subcontratista. 
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 El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y 
económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al 
proyecto, al contrato de obra y a su propio contrato regulador los trabajos que 
haya de desempeñar. 
 
 El trabajador autónomo tendrá las cualidades adecuadas a los 
cometidos cuyo desempeño asume, debiendo poseer la información necesaria 
en materia de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica 
que corresponda a las funciones que realice, que en todo caso serán acordes, 
tanto a la calificación que posea como a sus condiciones psíquicas y físicas. 
2.27 Facultades de los Técnicos Facultativos 
 La Dirección Facultativa de Climatización, A.C.S. y aporte eléctrico de un 
bloque de 9 viviendas situadas en Cascante, Navarra, con apoyo solar, está 
compuesta por los técnicos reseñados en este estudio de seguridad y salud. 
Realizarán las funciones según las atribuciones reconocidas legalmente para 
las profesiones respectivas. 
 
 El Coordinador en materia de seguridad y salud, se integrará en la 
dirección facultativa. 
 
2.27.1 Interpretación de los documentos de este estudio de 
seguridad y salud 
 La interpretación de los documentos de este estudio de seguridad y 
salud, es competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa, en su caso. 
 
2.27.2 Interpretación de los documentos del plan de seguridad 
y salud en el trabajo aprobado 
 La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud en el 
trabajo aprobado, es competencia exclusiva del Coordinador en materia de 
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seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en colaboración estrecha con 
el resto de componentes de la Dirección Facultativa, que debe tener en 
consideración sus opiniones, decisiones e informes. 
 
2.28 Aviso Previo 
 Antes del comienzo de La obra, el Promotor deberá efectuar un aviso 
previo a la autoridad laboral competente. Este aviso previo se redactará con 
arreglo a lo dispuesto en el anexo III del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de segundad y salud 
en las obras de construcción. 
2.29 Previsión de Presencias del Coordinador en 
Materia de Seguridad y Salud, para Apoyo y 
Asesoramiento Voluntario al Comité de Seguridad y 
Salud de la Obra 
El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo 
a las labores del Comité de Seguridad y Salud de La obra, y que está dispuesto 
a prestarle todo su apoyo técnico si él se lo solicita, para lo que sugiere la 
posibilidad de ser enviuda a sus reuniones con voz pero sin voto. 
 
 El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior 
en el texto de su plan de seguridad y salud. 
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3 ANEXO 
3.1 Cables Fiadores para Cinturones de Seguridad 
3.1.1 Especificación técnica 
 Cables fiadores para cinturones de seguridad, fabricados en acero 
torcido con un diámetro de 5 mm., incluso parte proporcional de aprietos 
atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y 
retirada. 
3.1.2 Calidad 
 El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
3.1.3 Cables 
 Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de 10 
mm., con una resistencia a la tracción de 1.000 kg. 
3.1.4 Lazos 
 Se formarán mediante casquillos electrofijados protegidos interiormente 
con guardacabos. 
 
 Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de 
tres aprietes, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos. 
3.1.5 Ganchos 
 Fabricados en acero timbrado para 2.000 Kg., instalados en los lazos 
con guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de 
seguridad. 
3.1.6 Disposición en obra 
 El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y en colaboración 
con el coordinador en, materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las nuevas 
solicitaciones de prevención que surjan. 
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3.2 Anclajes Especiales Para Amarre de Cinturones de 
Seguridad 
3.2.1 Especificación técnica 
 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados 
en acero corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura. 
 
3.2.2 Calidad 
 El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
 
3.2.3 Anclajes 
 Fabricados en acero corrugado de 12 mm., de diámetro, doblado en frío 
y recibidos a la estructura. 
 
3.2.4 Disposición en obra 
 El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra en colaboración con 
el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones 
de prevención que surjan. 
 
3.3 Botas de Pvc., Impermeables 
3.3.1 Especificación técnica 
 Unidad de par de botas de segundad, fabricadas en PVC., o goma, de 
media caña. Comercializadas en varias tallas, con talón y empeine reforzado. 
Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela 
dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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3.3.2 Obligación de su utilización 
 Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos 
embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas 
circunstancias, en días lluviosos. 
 
3.3.3 Ámbito de obligación de su utilización 
 En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado. 
 
3.3.4 Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., 
impermeables 
 Enlucidores. 
 Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
 Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el 
ambiente descrito. 
 Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y 
personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados, superficies 
encharcadas o inundadas 
 
3.4 Botas de Seguridad en Loneta Reforzada y Serraje 
con Suela de Goma o Pvc 
3.4.1 Especificación técnica 
 Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de 
aplastamiento o de pinchazas en los pies. Comercializadas en varias tallas. 
Fabricadas con serraje de piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas 
de puntera metálica pintada contra la corrosión, plantillas de acera inoxidable 
forradas contra el sudor, suela de goma contra los deslizamientos, con talón 
reforzado. Ajustables mediante cordones. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 92 - 
 
3.4.2 Cumplimiento de normas UNE 
 Las botas de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 
 
 UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97. 
 UNE.EN 345/93 + A1797. 
 UNE.EN 346/93 + A 1197. 
 UNE.EN 346-2/96. 
 UNE.EN 347/93 + AI/97. 
 
3.4.3 Obligación de su utilización 
 En la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir golpes o 
aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes a punzantes. 
 
3.4.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, 
aplastamientos en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. 
Trabajas en talleres. Carga y descarga de materiales y componentes. 
 
3.4.5 Los que están obligados especificamente a la utilización 
de las botas de seguridad de loneta reforzada y serraje con 
suela de goma o PVC 
En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos descritos en 
el apartado anterior. 
 
 Oficiales, o ayudantes y peones que manejen, conformen o monten 
ferralla. 
 
 El encargado, los capataces, personal de mediciones, encargado de 
seguridad, Coordinación de segundad y salud durante la ejecución de la obra, 
Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 
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 Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro 
durante toda la duración de la obra. 
3.5 Cascos Auriculares Protectores Auditivos 
3.5.1 Especificación técnica 
 Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de 
ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con 
almohadillas recambiables para usa optativo con o sin el casco de seguridad. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
3.5.2 Cumplimiento de normas UNE 
 Los cascos auriculares protectores auditivos cumplirán las siguientes 
normas UNE: 
  
 UNE.EN 352-1/94. 
 UNE.EN 352-2/94. 
 UNE.EN 352-3/94. 
 
3.5.3 Obligación de su utilización 
 En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea 
igual o superior a 80 dB., medidos con sonómetro en la escala “A”. 
 
3.5.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto 
productor del ruido del que se protege. 
 
3.5.5 Los que están obligados a la utilización de los cascos 
auriculares protectores auditivos 
 Muro exterior:  K=0,89 kcal/hºCm2. 
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 Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en 
servicia y desconecte los compresores y generadores eléctricos. 
Capataz de control de este tipo de trabajos. 
 Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o 
puntuales. 
 Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de 
producción de ruido intensa. 
 Personal de replanteo o de mediciones, jefatura de obra; Coordinación 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; Dirección Facultativa: 
visitas e inspecciones cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico. 
3.6 Casco de Seguridad, Contra Golpes en la Cabeza 
3.6.1 Especificación técnica 
 Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de 
adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y 
contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se 
impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I. 
3.6.2 Cumplimiento de normas UNE 
Los cascos de seguridad cumplirán las siguientes normas UNE: 
 
 UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96. 
 UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96. 
3.6.3 Obligación de su utilización 
 Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con 
excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para los 
trabajadores, oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que 
no existan riesgos para la cabeza. 
 
3.6.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, 
dentro de los lugares con riesgos para la cabeza. 
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3.6.5 Los que están obligados a la utilización de la protección 
del casco de seguridad 
 Todo el personal en general contratado por el contratista, por los 
subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de 
riesgo evidente y sólo “en obra en fase de terminación”, a los pintores y 
personal que remate la obra. 
 Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares 
de trabajo. 
 Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas 
participantes. 
 Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
 Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de 
representantes de casas comerciales para la venta de artículos. 
3.7 Cinturón de Seguridad de Sujeción 
3.7.1 Especificación técnica 
 Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que 
no requieren desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, 
argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de 
longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 
 
3.7.2 Cumplimiento de normas UNE 
 Los cinturones de seguridad de sujeción, cumplirán la siguiente norma 
UNE: 
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3.7.3 Obligación de su utilización 
 En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída 
desde altura, contenidos en el análisis de riesgos de la memoria. 
 
3.7.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo 
estático con riesgo de caída de altura. 
 
3.7.5 Los que están obligados a la utilización del cinturón de 
seguridad, clase “A”, tipo “1” 
 Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos 
en puntos con riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y similares). 
3.8 Cinturón Portaherramientas 
3.8.1 Especificación técnica 
 Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de 
cierre, dotada de balsa de cuero y aros tipo canana con pasador de 
inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
 
3.8.2 Obligación de su utilización 
 En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un 
mínimo de herramientas y elementos auxiliares. 
 
3.8.3 Ámbito de obligación de su utilización 
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3.8.4 Los que están obligados a la utilización del cinturón 
portaherramientas 
Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
Oficiales y ayudantes carpinteros. 
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
Instaladores en general. 
3.9 Faja de Protección contra Sobreesfuerzo 
3.9.1 Especificación técnica 
 Unidad de faja de protección contra sobre esfuerzos, para la protección 
de la zona lumbar del cuerpo humano. Fabricada en cuero y material sintético 
ligero. Ajustable en la parte delantera mediante hebillas. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
 
3.9.2 Obligación de su utilización 
Para todos los trabajos de carga, descarga y transporte a hombro de objetos 
pesados y todos aquellos otros sujetos al riesgo de sobre esfuerzo según el 
“análisis de riesgos” contenido en la “memoria”. 
 
3.9.3 Ámbito de obligación de su utilización 
 En cualquier punto de la obra en el que se realicen trabajos de carga, 
transporte a hombro y descarga. 
 
3.9.4 Los que están obligados a la utilización de la faja de 
protección contra sobre esfuerzos 
Peones en general, que realicen trabajos de ayudantía en los que deban 
transportar cargas. 
 Peones dedicados a labores de carga, transporte a brazo y descarga de 
objetos. 
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3.10 Filtro para Radiaciones de Arco Voltaico, Pantallas 
de Soldador 
3.10.1 Especificación técnica 
 Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de 
soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de las ópticas 
filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
3.10.2 Cumplimiento de normas UNE 






3.10.3 Obligación de su utilización 
 En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los 
oculares filtrantes de las pantallas de soldador. 
 
 Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador en 
materia de segundad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la 
Dirección Facultativa, independientemente de que la filiación profesional del 
trabajador sea en empresa contratista, subcontratista o autónomo. 
 
3.10.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que 
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3.10.5 Los que están obligados a la utilización del filtro para 
radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador 
 Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la 
pantalla de protección contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, 
independientemente de su diseño operativo. 
 Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de protección contra las 
descritas. 
3.11 Filtro Mecánico para Mascarilla contra el Polvo 
3.11.1 Especificación técnica 
 Unidad de filtro para recambio de las mascarillas contra el polvo, con 
una retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 
 
3.11.2 Obligación de su utilización 
 En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con 
producción de polvo, en el que están indicado el cambio de filtro por rotura o 
saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la 
Dirección Facultativa. 
 
3.11.3 Ámbito de obligación de su utilización 
 Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 
 
3.11.4 Los que están obligados a la utilización de filtro 
mecánico para mascarilla contra el polvo 
 Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen 
trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en 
general. 
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3.12 Gafas de Seguridad contra el Polvo y los Impactos 
3.12.1 Especificación técnica 
 Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos en los ojos. 
Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla 
interior contra choques y cámara de aire entre las dos pantallas para evitar 
condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas 
elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
3.12.2 Cumplimiento de normas UNE 
 Los ensayos de las gafas de seguridad contra el polvo y los impactos, 





3.12.3 Obligación de su utilización 
 En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o 
arranque de partículas, reseñados dentro del análisis de riesgos de la memoria. 
 
3.12.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 En cualquier punta de la obra en el que se trabaje produciendo o 
arrancando partículas. 
 
3.12.5 Los que están obligados al uso de gafas de seguridad 
contra el polvo y los impactos 
 Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía 
seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Estudio básico de Seguridad y Salud 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 101 - 
 
 En general, todo trabajador que a juicio del encargado de seguridad o 
del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, está sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 
3.13 Guantes de Cuero Flor y Loneta 
3.13.1 Especificación técnica 
 Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de 
palma y dedos de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en 
varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas 
extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 
3.13.2 Cumplimiento de normas UNE 
 Los guantes fabricados en cuero flor y Loneta, cumplirán la siguiente 
norma UNE: 
 
 UNE.EN 388/95. 
 
3.13.3 Obligación de su utilización 
 En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales. 
 Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión 
a gancho. 
 En todos los trabajos similares por analogía a los citados. 
 Ámbito de obligación de su utilización 
 En todo el recinto de la obra. 
 
3.13.4 Los que están obligados a la utilización de los guantes 
de cuero flor y loneta 
 Peones en general. 
 Ferrallistas. 
 Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los 
mencionados. 
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3.14 Guantes de Goma o de “Pvc” 
3.14.1 Especificación técnica 
 Unidad de par de guantes de goma o de "PVC", fabricados en una sola 
pieza, impermeables y resistentes a cementos, pinturas, jabones, detergentes, 
amoniaco, etc. Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 
 
3.14.2 Obligación de su utilización 
 Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de 
hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 
 
3.14.3 Ámbito de obligación de su utilización 
 En todo el recinto de la obra. 
 
3.14.4 Los que están obligados al uso de guantes de goma o de 
“PVC” 
 Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, 




 Albañiles en general. 
 Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las 
descritas. 
 
3.15 Trajes de Trabajo, (Monos o Buzos de Algodón) 
3.15.1 Especificación técnica 
 Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en diversos cortes y 
confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera frontal, con un 
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tramo corto en la zona de la pelvis hasta la cintura. Dotado de seis bolsillos: 
dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior de 
pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una 
banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. 
Fabricados en algodón 100x100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con 
marca CE., según las normas E.P.I. 
 
3.15.2 Cumplimiento de normas UNE 
 El mono o buzo de trabajo, cumplirá la siguiente norma UNE: 
 
 UNE 1149/96. 
 
3.15.3 Obligación de su utilización 
En su trabajo, a todos los trabajadores de la obra. 
 
3.15.4 Ámbito de obligación de su utilización 
 En toda la obra. 
 
3.15.5 Los que están obligados a la utilización de trajes de 
trabajo 
 Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que 
pertenezcan a la plantilla de la empresa contratista o trabajen como 
subcontratistas o autónomos. 
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4 PRESUPUESTO 
4.1 Capitulo I: Protecciones Colectivas 
 Se muestran en el siguiente cuadro: 
 
    
UNIDADES PRECIO UNIT. IMPORTE     
UD. CARTEL INDICAT. 
SEGUR. Cartel indicativo con 
señal de seguridad, sin soporte y 
con colocación.  
5,00 5,62 28,10 
M1. BAJANTE DE 
ESCOMBROS. Bajante de 
escombros , aranelas de sujeción y 
puntales de acodalamiento, montaje 
y desmontaje. 
3,00 31,66 94,98 
UD. EXTINTOR POLVO 
POLIVALENTE. Extintor de 
polvo polivalente de eficacia 34A 
144B de 5 kg., incluso soporte, 
colocación y desmontaje. 
3,00 50,45 151,35 
4.2 Capitulo II: Protecciones Individuales 
 Se muestran en el siguiente cuadro: 
 
    
UDS. PRECIO UNIT. IMPORTE     
UD. CASCO SEGURIDAD. 
Casco de plástico rígido de 
seguridad homologado, (Norma 
M.T.L.). 
2,00 3,64 7,28 
UD. PANTALLA DE 
SEGURIDAD EN SOLDADURA. 
Pantalla de segruridad para soldador 
de autógena o eléctrica (Norma 
M.T.8). 
2,00 17,16 34,32 
UD. GAFAS ANTIPOLVO. Gafas 
de protección antipolvo. 2,00 15,45 30,9 
UD. MASCARILLA 2,00 3,64 7,28 
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UD. FILTRO RECAMBIO 
MASCARILLA. Filtro recambio 
mascarilla antipolvo.  
20,00 2,50 50 
UD. PROTECTORES 
AUDITIVOS. Protectores auditivos 
homologados (M.T.8.). 
2,00 11,66 23,32 
UD. CINTURON SEGURIDAD 
CLASE A. Cinturón de seguridad 
clase A homologado, sujección, 
(M.T.13.). 
5,00 20,58 102,9 
UD. MONO DE TRABAJO. 
Mono de trabajo. 2,00 19,83 38,66 
UD. MANDIL. Mandil de cuero 
para soldador. 2,00 25,75 51,5 
UD. PAR GUANTES GOMA. Par 
de guantes de goma. 2,00 2,07 4,14 
UD. PAR GUANTES USO 
GENERAL. Par guantes uso 
general. 
2,00 3,10 6,2 
UD. PAR GUANTES GUANTES 
SOLDADURA. Par de guantes 
para soldador. 
2,00 7,21 14,42 
UD. PAR MANGUITOS 
P/SOLDAR. Par de manguitos para 
soldar. 
2,00 5,11 10,22 
UD. PAR BOTAS SUELA 
ANTIDESLIZANTE. Par de botas 
con suela antideslizante. 
2,00 27,47 54,94 
UD. PAR BOTAS AGUA. Par de 
botas de goma de caña media o alta 
para agua según (M.T.27.). 
2,00 12,38 24,76 
UD. PAR BOTAS DE 
SEGURIDAD. Par de botas de 
seguridad con puntera y plantillas 
metálicas. 
2,00 19,23 38,46 
UD. PAR POLAINAS 2,00 8,56 17,12 
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SOLDADURAS. Par de polainas 
para soldador. 
4.3 Capitulo III: Instalación Provisional de Obra 
 Se muestran en el siguiente cuadro: 
 
    
UDS. PRECIO UNIT. IMPORTE     
UD. BANCO DE MADERA. 
Banco de madera con capacidad 
para 5 personas. 
1,00 41,29 41,29 
UD. TAQUILLA METÁLICA 
INDIVIDUAL. Taquilla metálica 
individual con llave, colocada. 
2,00 87,75 175,5 
UD. RECIPIENTES PARA 
BASURAS. Recipiente para 
recogida de basuras. 
1,00 27,50 27,5 
H. EQUIPO LIMPIEZA Y 
CONSRVACIÓN. Equipo de 
limpieza y conservación de las 
instalaciones. 
2,00 12,32 24,64 
4.4 Capitulo IV: Instalaciones Primeros Auxilios y 
Formación 
 Se muestran en el siguiente cuadro: 
 
    
UDS. PRECIO UNIT. IMPORTE     
UD. BOTIQUÍN DE 
EMERGENCIA. Botiquín de 
emergencia instalado en obra, 
contenido: agua oxigenada, alcohol 
de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo,amoniaco, gasa 
estéril, algodón hidrófilo, 
esparadrapo, torniquiete, bolsa para 
agua o hielo, guantes esterilizados, 
termómetro clínico, apósitos, 
sutoadhesivos, antiespasmódicos, 
1,00 343,18 343,18 
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analgésicos, tónicos cardiacos, 
jeringuillas desechables. 
UD. REPOSICIÓN MATERIAL 
SANITARIO. Reposición de 
material sanitario durante el 
transcurso de la obra. 
1,00 24,04 24,04 
UD. RECONOCIMIENTO 
MÉDICO. Reconocimiento médico 
obligatorio. 
3,00 34,32 102,96 
UD. CURSOS SEGURIDAD E 
HIGIENE. Cursos de Seguridada e 
Higiene en el Trabajo, impartidos a 
los trabajadores durante 2 horas. 
1,00 791,53 791,53 
H. DELEGADO DE 
PREVENCIÓN DE LA 
EMPRESA. Mano de obra de 
delegado de prevención de la 
empresa (5 horas por semana 
durante 3 meses) 
20,00 12,32 246,4 
4.5 Presupuesto Final 
Capítulo I: Protecciones colectivas:    274,43 euros. 
Capítulo II: Protecciones individuales:    516,42 euros. 
Capítulo III: Instalaciones provisionales de obra:  268,93 euros. 
Capítulo IV: Instalaciones 1º auxilios y formación:  1508,11 euros. 
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En este anexo se reflejarán las tablas, diagramas y catálogos que se 




Tabla 1. Esta tabla nos marca la velocidad máxima en m/s., que puede coger un fluido, para cada uno de 
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Tabla 2. Tabla de notaciones y unidades. 
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Tabla 3. Esta tabla nos aporta el coeficiente ‘a’, en kcal/h o W/m2ºC, en función del tipo de energía para 
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Tabla 4. Zona climática según ubicación. 
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Tabla 4 (continuación). Zona climática según ubicación. 
 
 








11  , en función de la posición, del cerramiento y del sentido del 
flujo de calor, y de la situación del cerramiento. 
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Tabla 6. Tabla en la que aparecen la densidad aparente en kg/m3., y la conductividad térmica en 
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Tabla 6 (Continuación). Tabla en la que aparecen la densidad aparente en kg/m3., y la conductividad 
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Tabla 9. Tabla que proporciona valores de resistencias térmicas en hm2ºC/kcal o en m2ºC/W, de algunos 
tipos de forjados unidireccionales con bovedillas, cerámicas o de hormigón, para distintas alturas de 
bovedillas o distancias de entrevigado. 
 
 
Tabla 9 (Continuación). Tabla que proporciona valores de resistencias térmicas en hm2ºC/kcal o en 
m2ºC/W, de algunos tipos de forjados unidireccionales con bovedillas, cerámicas o de hormigón, para 
distintas alturas de bovedillas o distancias de entrevigado. 
 
 
Tabla 10. Tabla que proporciona valores de resistencias térmicas en hm2ºC/kcal o en m2ºC/W, para 
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Tabla 12. Tabla que nos ofrece distintos valores para las resistencias térmicas de cerramientos en 
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Tabla 13. Tabla que nos proporciona las temperaturas exteriores de cálculo, en función de distintas 
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Tabla 14. Variación de la emisión de calor según la protección y cubrimiento del radiador. 
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Tabla 15. Demanda de referencia a 60º 
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Tabla 17. Tabla que muestra ámbitos de aplicación instalaciones fotovoltaicas. 
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Tabla 18. Tabla que nos muestra la clasificación de suministros en función de la suma de consumos de 
todos los aparatos instalados en la vivienda. 
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Tabla 37. Temperatura ambiente media durante las horas de sol, en °C. (Fuente: CENSOLAR). 
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Tabla 38. Energía en MJ que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de 
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Tabla 39. Altitud, latitud, longitud y temperatura mínima histórica (la más baja que se haya medido desde 
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Tabla 40. Factor de corrección k para superficies inclinadas. Representa el cociente entre la energía total 
incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el ecuador e inclinada un determinado ángulo, y 
otra horizontal. (Fuente: CENSOLAR). 
 
 
Tabla 41. Muestras las pérdidas en cuanto a orientación e inclinación, las pérdidas por sombras y las 
pérdidas totales. 
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Diagrama 1. En este mapa se nos ofrece la clasificación de las distintas partes de españa en 5 letras A, B, 
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Diagrama 2. En este mapa se nos ofrece la clasificación de las distintas partes de España en 5 letras V, 
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Diagrama 3. Diagrama para el cálculo del diámetro de tuberías, en pulgadas, y de la velocidad del fluido, 
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Diagrama 4. Método para determinar la temperatura de rocío, Tr. 
 
 
Diagrama 5. Conexiones de captadores: a) en serie. b) en paralelo. c) en serie-paralelo. 
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Diagrama 6. a) Conexión en serie invertida con el circuito de consumo. b) Conexión en paralelo con el 
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3 CATÁLOGOS 
3.1 Calefacción y ACS 
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3.2 Solar Fotovoltaica 
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3.2.2 Inversor Fotovoltaico 
 
 
Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Anexo de Tablas, Diagramas y Catálogos 
 
Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
- 41 - 
 
 
3.2.3 Estructura Metálica 
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3.3 Sistema Energía solar térmica de baja temperatura 
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3.4 Circuito Primario 
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1 CAPÍTULO PRELIMINAR: DISPOSICIONES 
GENERALES 
1.1 Naturaleza y objeto del proyecto 
 El presente pliego regirá en unión de las disposiciones que con carácter 
general y particular se indican, y tiene por objeto la ordenación de las 
condiciones técnico-facultativas que han de regir en la ejecución de las obras 
de construcción del presente Proyecto. 
 
 Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras 
cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan para la ejecución. 
  
 Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no 
pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la 
ejecución de los trabajos. 
 
 Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su 
necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los 
proyectos adicionales que redacten. En los casos de menor importancia se 
llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero director de 
obra. 
 
 Si en el transcurso de los trabajos se hiciera necesario ejecutar cualquier 
clase de obra que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el 
Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes 
que, al efecto, reciba del Ingeniero director de obra y, en cualquier caso, con 
arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 
 
 El Ingeniero director de obra tendrá plenas atribuciones para calificar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su 
aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten 
defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas o desmontadas en su 
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totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por 
parte del Adjudicatario. 
 
1.2 Documentos que definen las obras 
 El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, estado de 
mediciones, cuadro de precios, presupuesto, forman el Proyecto que servirá de 
base para la ejecución de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza 
intrínseca. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma 
geométrica y cuantitativa. 
 
 Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al 
Contratista, pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
 
 Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, 
Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el 
presente Proyecto. 
 
 Los datos incluidos en la memoria y Anexos, así como la justificación de 
precios tienen carácter meramente Informativo. 
 
 Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un 
cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento 
de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno 
proyecto reformado. 
 
 Las órdenes a instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. 
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 En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
 
1.3 Compatibilidad y relación entre dichos documentos 
 En caso de incompatibilidad o contradicción entre los distintos 
documentos que componen este Proyecto, prevalecerá el siguiente orden de 
importancia: Planos, Memoria, Pliego de Condiciones y Presupuesto. Los 
Planos y la Memoria adscritos a este proyecto tienen preferencia sobre los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales de la Edificación. 
 
 Si hubiera contradición entre la Normativa o Legalidad vigente con 
respecto a lo definido en los planos, deberá comunicarse la incidencia a los 
redactores del proyecto. Nunca debe ejecutarse la obra en contradición con los 
Planos pues pueden provocarse graves accidentes. 
 
 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
omitido en los planos o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese 
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida 
en uno u otro documento y figure en el Presupuesto.  
2 CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
2.1 Facultades de la dirección de obra 
2.1.1 Artículo 1: Director de obra 
 La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Industrial en 
quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del 
presente Proyecto. El Contratista proporcionará todas las facilidades para que 
el Ingeniero Industrial Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su 
trabajo con el máximo de eficacia. 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Pliego de Condiciones 
 
                                                                            
  Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
 - 4 - 
 No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al 
Ingeniero Industrial Director, quien una vez conseguidos todos los permisos 
dará la orden de comenzar la obra. 
 
Corresponde al Ingeniero Director: 
 
• Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las 
características reales del suelo. 
• Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se 
precisen. 
• Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y 
complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 
e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas 
para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
• Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su 
caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos 
parciales de su especialidad. 
• Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y 
asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
• Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en 
unión del Auxiliar de la Dirección Técnica, el certificado final de la 
misma. 
2.1.2 Artículo 2: Facultades de la dirección de obras 
 Además de todas las facultades particulares, que corresponden al 
Ingeniero Industrial Director expresadas en los artículos  precedentes, es 
misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras 
se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con 
autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 
específicamente en el “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación”, 
sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos 
que para la ejecución de los edificios y obras ajenas se lleven a cabo pudiendo 
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incluso, pero con causa justificada, recusar Contratista, si considera que el 
adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
2.1.3 Artículo 3: Auxiliares de la dirección técnica 
Corresponde al auxiliar de la Dirección Técnica: 
 
• Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto. 
• Planificar, a la vista del Proyecto arquitectónico, del contrato y de 
la normativa técnica de aplicación, el control de calidad y 
económico de las obras. 
• Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta 
correspondiente, suscribiéndola en unión del Ingeniero y del 
Constructor. 
• Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
sistemas de seguridad y salud en el trabajo, controlando su 
correcta ejecución. 
• Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a 
las normas técnicas y a las reglas de buenas construcciones. 
 
2.1.4 Artículo 4: El constructor 
Corresponde al Constructor: 
 
• Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las 
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
• Suscribir con la Dirección Facultativa, el acta de replanteo de la 
obra. 
• Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra 
y coordinar las intervenciones de los subcontratistas. 
• Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los 
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preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción de los Auxiliares de la Dirección Técnica, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación. 
• Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el 
enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
• Facilitar a los Auxiliares de la Dirección Técnica, con antelación 
suficiente, los materiales precios para el cumplimiento de su 
cometido. 
• Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de 
liquidación final. 
• Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y 
definitiva. 
• Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a 
terceros durante la obra. 
2.1.5 Artículo 5: El coordinador de gremios 
 Corresponde al Coordinador de Gremios; todas las funciones definidas 
para el constructor en el artículo anterior. Le será aplicable todo lo dispuesto en 
el presente Pliego de Condiciones Particulares para el constructor. 
 
2.2 Obligaciones del contratista 
2.2.1 Artículo 6: Condiciones del contratista 
 Las presentes condiciones técnicas serán de obligada observación por el 
contratista a quien se adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las 
conoce, y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las 
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicación. 
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2.2.2 Artículo 7: Representación del contratista 
 El constructor viene obligado a comunicar a la propiedad, la persona 
designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de la 
misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas decisiones competen a la contrata. 
 
 Serán sus funciones las del constructor según se especifica en el 
artículo 4. 
 
 Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de “Condiciones particulares de índole facultativa”, el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 
 
 El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo 
o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido.  
 
 El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de 
cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los 
trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras sin 
derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
2.2.3 Artículo 8: Residencia del contratista 
 Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto 
próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo 
conocimiento del Ingeniero Industrial Director y notificándole expresamente, la 
persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. 
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 
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categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 
dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, 
las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los 
documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de 
los dependientes de la Contrata. 
2.2.4 Artículo 9: Oficina en la obra 
 El constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una 
mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los 
planos. En dicha oficina tendrá siempre el contratista a disposición de la 
dirección facultativa: 
 
• El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los componentes 
que en su caso redacte el Arquitecto. 
• La Licencia de Obras. 
• El Libro de Órdenes y Asistencias. 
• El Plan de Seguridad y Salud. 
• El Libro de incidencias. 
• El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
 Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección 
facultativa, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda 
trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada. 
2.2.5 Artículo 10: Marcha de los trabajos 
 Para la ejecución del programa de desarrollo de la obra, el contratista 
deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la 
extensión y clase de los trabajos que se estén ejecutando. 
2.2.6 Artículo 11: Personal 
 Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente 
preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo armónicamente con los demás 
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procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena 
ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la planificación 
económica prevista en el Proyecto. 
 
 El contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, 
pudiendo estar representado por un encargado apto, autorizado por escrito, 
para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos, los planos y/o 
comunicaciones que se le dirijan. 
2.2.7 Artículo 12: Precauciones a adoptar durante la 
construcción 
 Las preocupaciones a adoptar durante la construcción serán las 
previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
aprobada por O.M. de 9-3-71. 
 
 El contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas 
vigentes, así como a los que se dicten durante la ejecución de las obras. 
2.2.8 Artículo 13: Responsabilidades del contratista 
 En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el contratista será 
el único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el 
mayor precio a que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que 
cometiese durante la construcción, siendo de su cuenta y riesgo e 
independiente de la inspección del Ingeniero Industrial Director. Asimismo, será 
responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, 
ateniéndonos en todo a las disposiciones de Policía Urbana y leyes comunes 
sobre la materia. 
2.2.9 Artículo 14: Desperfectos en propiedades colindantes 
 Si el contratista causase algún desperfecto en propiedades colindantes 
tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado en que las 
encontró al comienzo de la obra. El contratista adoptará cuantas medidas 
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encuentre necesarias para evitar la caída de operarios y/o desprendimiento de 
herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona. 
 
2.2.10 Artículo 15: Reclamaciones contra las órdenes del 
director 
 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
emanadas del Ingeniero Industrial Director, sólo podrán presentarlas a través 
del mismo ante la propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes; 
contra disposiciones de orden técnico facultativo del Ingeniero Director, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, 
si lo estimara oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero 
Director, él cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 
caso,
 
será obligatorio para este tipo reclamaciones. 
2.2.11 Artículo 16: Despido por insubordinación, incapacidad y 
mala fe 
 Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Industrial 
Director o sus subalternos de cualquier clase encargados de la vigilancia de las 
obras; por manifiesta incapacidad o por actos que comprometan y perturben la 
marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a sus 
dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Industrial Director lo reclame. 
2.2.12 Artículo 17: Copia de documentos 
 El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de 
Condiciones, presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero 
Industrial Director de Obra si el Contratista solicita estos, autorizará las copias 
después de contratadas las obras. 
2.2.13 Artículo 18: Limpieza de las obras 
 Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
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adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para 
que la obra ofrezca un buen aspecto. 
 
2.3 Facultades de la dirección técnica 
2.3.1 Artículo 19: Interpretación de los documentos de Proyecto 
 El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la 
interpretación de los documentos del Proyecto o posteriormente durante la 
ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa de 
acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura. Pliego de Condiciones que queda en su articulado incorporado al 
presente de Condiciones Técnicas. 
 
 Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al 
Proyecto y que figuren en el resto de la documentación que completa el 
Proyecto: Memoria, Mediciones y Presupuesto, deben considerarse como 
datos a tener en cuenta en la formulación del Presupuesto por parte de la 
Empresa Constructora que realice las obras, así como el grado de calidad de 
las mismas. 
 
 En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos 
escritos que no fueran reflejados en los Planos del Proyecto, el criterio a seguir 
lo decidirá la Dirección Facultativa de las obras. Recíprocamente, cuando en 
los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los 
documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida por la 
Dirección Facultativa de las obras. 
 
 La Contrata deberá consultar previamente cuantas dudas estime 
oportunas para una correcta interpretación de la calidad constructiva y de las 
características del Proyecto. 
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2.3.2 Artículo 20: Aceptación de los materiales 
 Los materiales serán reconocidos antes de su puesta en obra por la 
Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha obra; 
para ello la Contrata proporcionará al menos dos muestras para su examen por 
parte de la Dirección Facultativa; ésta se reserva el derecho de desechar 
aquellos que no reúnan las condiciones que, a su juicio, sean necesarias. Los 
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 
muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán 
guardados juntamente con los certificados de los análisis para su posterior 
comparación y contraste. 
 
 Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes 
indicados  serán a cargo del Contratista. 
 
 Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Industrial Director dará 
orden al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las 
condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de estos, a las órdenes del 
Ingeniero Director. 
2.3.3 Artículo 21: Control de calidad de los materiales 
 El contratista entregará a la dirección facultativa una lista de materiales 
que considere definitiva dentro de los 30 días después de haberse firmado el 
contrato de ejecución. Se incluirán los nombres de fabricantes, de la marca, 
referencia, tipo, características técnicas y plazo de entrega. Cuando algún 
elemento sea distinto de los que se exponen en el proyecto, se expresará 
claramente en dicha descripción. 
 
 El contratista informará a la dirección facultativa de las fechas en que 
estarán preparados los diferentes materiales que componen la instalación, para 
su envío a obra. 
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 De aquellos materiales que estime oportuno la dirección facultativa de 
los materiales que presente el contratista como variante, aquella procederá a 
realizar, en el lugar de fabricación, las pruebas y ensayos de control de calidad, 
para comprobar que cumplen las especificaciones indiciadas en el proyecto, 
cargando a cuenta del contratista los gastos originales. 
 
 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo 
contratista. Aquellos materiales que no cumplan alguna de las especificaciones 
indicadas en proyecto no serán autorizados para montaje en la obra. Los 
elementos o máquinas enviados a obra que no cumplan estos requisitos 
podrán se rechazados sin ulteriores pruebas. 
 
2.3.4. Artículo 22: Normas generales de montaje 
 Las instalaciones se realizarán siguiendo las prácticas normales para 
obtener un buen funcionamiento por lo que se respetarán las especificaciones 
e instrucciones de la empresa suministradora. 
 
 El montaje de la instalación se realizará ajuntándose a las indicaciones y 
planos del proyecto y a los planos de montaje realizados por el contratista y 
aprobados por la dirección facultativa. 
 
 Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en estos planos 
o sustituir las materiales aprobados por otros, se solicitará permiso a la 
dirección facultativa en la forma por ello establecida. 
 
 En todos los equipos se dispondrán las protecciones pertinentes para 
evitar accidentes. En aquellas partes móviles de las máquinas y motores se 
dispondrán envolventes o rejillas metálicas de protección. 
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 Durante el proceso de instalación se protegerán debidamente todos los 
aparatos, colocándose tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar 
abiertas durante algún tiempo. 
 
 Todos los elementos de la instalación como válvulas, motores y 
controles se montarán de forma que sean fácilmente accesibles para su 
revisión, reparación o sustitución. 
2.3.5 Artículo 23: Mala ejecución 
 El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de 
obra que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de 
Índole Técnica” del “Pliego General de Condiciones” y realizará todos y cada 
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en 
dicho documento. 
 
 Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno la 
circunstancia de que el Ingeniero Industrial Director o sus subalternos no le 
hayan llamado la atención sobre el particular ni tampoco el hecho de que hayan 
sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 
supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
 
 Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal 
ejecutada, el contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar 
cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha 
Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir 
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de 
la obra se hubiesen notado después de la recepción provisional, sin que ello 
pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Pliego de Condiciones 
 
                                                                            
  Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
 - 15 - 
2.3.6 Artículo 24: Facilidades para otros contratistas 
 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista 
General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los 
trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que 
intervengan en la obra. 
 
 Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 
entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía 
u otros conceptos. 
 
 En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la 
Dirección Facultativa. 
2.3.7 Artículo 25: Ampliación del proyecto por causas 
imprevistas o de fuerza mayor 
 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, 
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las 
instrucciones dadas por el Ingeniero en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
2.3.8 Artículo 26: Prórroga por causa de fuerza mayor 
 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del 
Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, 
o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe 
favorable del Ingeniero. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al 
Director Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y 
el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
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2.3.9 Artículo 27: Responsabilidad de la dirección facultativa en 
el retraso de la obra 
 El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de 
obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la 
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por 
escrito no se le hubiesen proporcionado. 
2.3.10 Artículo 28: Sanciones por retrasos 
 En el caso de no terminar la instalación en el plazo acordado en el 
proyecto, salvando los casos de fuerza mayor, la propiedad tendrá derecho a 
reducir de las liquidaciones o fianzas las cantidades establecidas según las 
cláusulas del contrato privado. 
2.4 Trabajos, materiales, medios auxiliares y otras 
disposiciones varias 
2.4.1 Artículo 29: Caminos y accesos 
 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el 
cerramiento o vallado de ésta. La Dirección Técnica podrá exigir su 
modificación o mejora. 
 
2.4.2 Artículo 30: Replanteo 
 De acuerdo con los planos de montaje conformados y en el momento 
oportuno según el plano de obra, el contratista marcará de forma visible la 
instalación con puntos de anclaje, rozas, taladros, etc., lo cual deberá ser 
aprobado por la dirección facultativa antes de empezar su ejecución. 
 
 La dirección facultativa controlará todos estos trabajos a través del 
facultativo directo o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la 
contrata será realmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, 
nivelación, etc. 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Pliego de Condiciones 
 
                                                                            
  Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
 - 17 - 
 La contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para 
estos operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que 
resulten por la desaparición de estacas, señales o elementos esenciales 
establecidos. 
2.4.3 Artículo 31: Comienzo de los trabajos y plazo de 
ejecución 
 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al 
Ingeniero Industrial Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 
veinticuatro horas de su iniciación; previamente se habrá suscrito el acta 
replanteo en las condiciones establecidas en el Artículo anterior. 
 
 El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde 
la fecha de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del 
día que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
2.4.4 Artículo 32: Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias 
 Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento 
exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la 
misma, el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, en el que se reflejarán 
las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, incidencias 
surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con 
exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fase de ejecución 
previstas para la realización del Proyecto. 
 
 El Ingeniero Industrial Director de la obra, el aparejador y los demás 
facultativos colaboradores en la dirección de las obras, irán dejando 
constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones, 
de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y que obliguen a 
cualquier modificación en el Proyecto, así como de las órdenes que necesite 
dar al contratista respecto a la ejecución de las obras, las cuales serán de su 
obligado cumplimiento. 
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 Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencias e Incidencias, 
darán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e 
incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese 
conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su 
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a 
través del correspondiente asiento en este Libro, no será obstáculo para que 
cuando la Dirección Facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma 
también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro de Órdenes. 
2.4.5 Artículo 33: Modificaciones en las unidades de obra 
 Cualquier modificación en las unidades de obra que presuponga la 
realización de distinto número de aquéllas, en más o menos, de las figuradas 
en el estado de mediciones del presupuesto, deberá ser conocida y aprobada 
previamente a su ejecución por el Director Facultativo, haciéndose constar en 
el Libro de Obra, tanto la autorización citada como la comprobación posterior 
de su ejecución. 
 
 En caso de no obtenerse esta autorización, el contratista no podrá 
pretender, en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen 




2.4.6 Artículo 34: Controles de Obra; pruebas y ensayos 
 Al finalizar la ejecución de la instalación, el contratista está obligado a 
regular y equilibrar todos los circuitos y a realizar las pruebas de 
funcionamiento, rendimiento y seguridad de los diferentes equipos de la 
instalación. El contratista cumplimentará las fichas del Protocolo de pruebas de 
proyecto en su totalidad (una ficha para cada elemento de la instalación). 
 
 El Contratista preparará con todo ello la siguiente documentación que 
denominaríamos Documentación Final de Obra: 
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• Memoria actualizada con todos sus apartados. 
• Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el protocolo 
de Proyecto y/o Reglamento vigente. 
• Manual de instrucciones de la instalación. 
• Libro de mantenimiento. 
• Planos de la instalación terminada. 
• Lista de materiales empleados y catálogo. 
• Relación de suministradores y teléfono 
• Y la necesidad para cumplimentar la normativa vigente y 
conseguir la legislación y suministros de fluidos o energía 
(Boletines de la instalación, libro de mantenimiento, etc.) 
 
 De la documentación anterior se entregará una primera copia sin 
aprobar a la Dirección Facultativa o a la empresa de control y calidad. 
 
 En un plazo de 15 días laborales, la dirección Facultativa o el control de 
calidad según el caso, comprobará la documentación entregada y emitirá un 
plan de comprobaciones y pruebas que deberán ser realizadas por el 
Contratista en presencia de la dirección Facultativa o personal de la empresa 
de control y calidad. 
 
 Caso de resultar negativas, aunque sea en parte, se propondrá otro día 
para efectuar las pruebas, cuando el Contratista considere que puede tener 
resueltas las anomalías observadas y corregidos los planos no concordantes. 
 
 Si en esta segunda revisión se observan de nuevo anomalías que 
impidan el juicio de la Dirección Facultativa se procederá a la Revisión 
Provisional, los gastos ocasionados por las siguientes revisiones correrán por 
cuenta del Contratista, con cargo a la liquidación. 
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 Al mismo tiempo el Contratista aclarará a los Servicios de Mantenimiento 
cuantas dudas encuentren. 
2.4.7 Artículo 35: Realización de las pruebas en la instalación 
 Con antelación a las pruebas de la instalación se procederá a la 
preparación de la red, tal y como específica la norma UNE 100151-88, los 
pasos a realizar: 
 
• Cerrar todas las terminales abiertas, mediante tapones o válvulas. 
• Eliminar todos los aparatos y accesorios que no soporten la 
presión de prueba. 
• Desconectar todos los aparatos de medida y control. 
• Cerrar las válvulas que delimitas la sección en prueba o taponar 
los extremos. 
• Abrir todas las válvulas en el tramo de prueba. 
• Comprobar que todos los puntos altos del tramo tienen 
purgadoras de aire. 
• Para pruebas neumáticas, cerrar los aparatos de evacuación de 
aire. 
• Asegurarse la correcta unión entre fuente de presión y tramo a 
probar. 
• Antes de aplicar la presión, asegurarse de que todas las personas 
han sido alejadas del tramo de prueba, en especial cuando se 
tratan de pruebas neumáticas. 
 
2.4.8 Artículo 36: Garantía de los resultados 
 Se establece una garantía de aseguramiento de los resultados y de 
entrega de la documentación pertinente, previa a la recepción provisional que 
vencerá en el momento en que el contratista obtenga de la propiedad o 
dirección facultativa, la aprobación fehaciente de la documentación pedida en 
el capítulo “pruebas” y de forma ineludible la correspondiente a los apartados: 
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• Resultado de las pruebas realizadas de acuerdo con el Protocolo 
de Proyecto y / o Reglamento vigente. 
• Libro de mantenimiento. 
• Planos de la instalación terminada. 
• La necesidad para cumplimentar la normativa vigente y conseguir 
la legislación y suministros de fluidos o energía (boletines de la 
instalación, libro de mantenimiento, etc.) 
 
 Caso que el contratista no cumpla satisfactoriamente con lo expresado 
anteriormente, la Propiedad, a requerimiento de la Dirección facultativa podrá , 
si lo desea, recibir provisionalmente la Obra, y encargar a terceros, con cargo a 
las cantidades pendientes de liquidación o finanza, los trabajos de 
documentación y obtención de resultados pendientes. 
2.4.9 Artículo 37: Medios auxiliares 
 Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la 
buena construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle 
expresamente estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin 
separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero 
Industrial Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 
determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
 Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos 
se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario, responsabilidad alguna por 
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares. 
 
 Serán también de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de 
protección y señalización de la obra, tales como vallado, elementos de 
protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales luminosas 
nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en 
función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 
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2.4.10 Artículo 38: Medición definitiva de los trabajos 
 La propiedad si lo considerara necesario, contratará directamente o a 
través del contratista una asistencia técnica para el control de calidad de las 
instalaciones de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 
 
 La asistencia técnica propuesta tendrá las siguientes fases de actuación 
sobre las instalaciones previstas: 
 
• Preparación plan de control o confirmación del plan de control del 
proyecto si lo hubiese. 
• Control de calidad sobre materiales y equipos. 
• Control de ejecución de las instalaciones según normativas. 
• Control sobre pruebas de funcionamiento, regulación y seguridad 
realizadas por el contratista. 
 
 La asistencia técnica del control de calidad, estará vinculada y al servicio 
de la dirección facultativa y la propiedad a la cuál dirigirá toda su actividad. 
 
 La empresa adjudicaría de esta asistencia técnica el plan de control de 
las instalaciones de acuerdo con las indicaciones existentes en la 
documentación del proyecto, dentro del apartado denominado “Control de 
calidad de los materiales”, o en su defecto con la normativa vigente. 
 
 En caso de que sea el contratista el que contrate esta asistencia técnica 
presentará al menos, tres nombres de empresas capacitadas para este trabajo, 
siendo elegida la adjudicataria por la dirección facultativa. 
 
 El contratista destinará para estos trabajos en el caso de no existir 
partida presupuestada en los presupuestos del proyectos, al menos el 1,5% 
(uno y medio por ciento) del importe de ejecución material de los capítulos 
correspondientes a instalaciones, estando abierta la posibilidad de que el 
contratista oferte un porcentaje mayor para este fin. 
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2.4.11 Artículo 39: Criterios de medición de las instalaciones 
 Toda medición deberá ser reproducible admitiendo márgenes de error 
tolerables, se emplearán los instrumentos de medición de uso normal en una 
obra (reglas rígidas) en aquellos casos en que sea posible hacerlo. 
 
 La unidad de medida será la que se exprese en el Estado de mediciones 
o la que la dirección facultativa dictamine, en caso de duda. 
 
 Los elementos discretos se medirán por unidades instaladas. 
 
 Las tuberías se medirán por su eje, según el recorrido real, incluyendo 
tramos rectos y curvos, sin descontar de la medición la longitud ocupada por 
válvulas y demás accesorios. 
 
 El aislamiento de tuberías se medirá según el mismo criterio que las 
tuberías, incluyendo las válvulas, curvas y accesorios. 
 
 La medición de conductos se realizará normalmente en metros 
cuadrados, en base a sus dimensiones nominales, midiendo sobre el recorrido 
real, incluyendo tramos rectos y curvos. Los codos y curvas se medirán por su 
parte exterior. Las reducciones se aíslan en su longitud real y aplicando la 
mayor de las secciones. 
 
 Los tubos para cableado electrónico se medirán por su eje, siguiendo su 
recorrido. Se incluirán tramos rectos, sin descontar de la medición la longitud 
ocupada por cajas y derivaciones. No se admitirán suplementos por curvas, 
derivaciones, etc., ni por mermas de material. 
 
 Las bandejas para cableado eléctrico se medirán por su eje, siguiendo 
su camino real, incluyendo tramos rectos y curvos. Los codos y las curvas se 
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medirán por el exterior. No se admitirán suplementos de medición por curvas, 
injertos, etc., ni por mermas de material 
3 CAPITULO II: CONDICIONES LEGALES 
3.1 Recepción de obras 
3.1.1 Artículo 40: Recepción provisional 
 Una vez terminadas las obras y hallándose estas aparentemente en las 
condiciones exigidas, se procederá a su recepción provisional dentro del mes 
siguiente a su finalización. 
 
 Al acto de recepción concurrirán un representante autorizado por la 
propiedad contratante, el facultativo encargado de la dirección de la obra y el 
contratista, levantándose el acta correspondiente. 
 
 En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se 
hará constar así en el acta y se darán las instrucciones precisas y detalladas 
por el facultativo al contratista con el fin de remediar los defectos observados, 
fijándole plazo para efectuarlo, expirado el cual se hará un nuevo 
reconocimiento para la recepción provisional de las obras. Si la contrata no 
hubiese cumplido se declarará resuelto el contrato con pérdida de fianza por no 
acatar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea 
procedente fijar un nuevo plazo prorrogable. 
 
 El plazo de la garantía comenzará a contarse a partir de la fecha de la 
recepción provisional de la obra. 
 
 Al realizarse la recepción provisional de las obras deberá presentar el 
contratista las pertinentes autorizaciones de los Organismos Oficiales de la 
Provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo 
requieran. No se efectuará esa recepción provisional de las obras, ni, como es 
lógico, la definitiva, si no se cumple este requisito. 
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3.1.2 Artículo 41: Recepción definitiva 
 Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se 
procederá a la recepción definitiva de las obras. 
 
 Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirán con 
carácter definitivo, levantándose el acta correspondiente, quedando por dicho 
acto el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo la que pudiera 
derivarse por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del 
contrato. 
3.1.3 Artículo 42: Plazo de garantía 
 Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallan en el Pliego 
de cláusulas administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras 
que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena 
manipulación. 
 
 El plazo de garantía será de un año, y durante este período el contratista 
corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará 
las averías que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin 
derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas 
obras por la propiedad con cargo a la fianza. 
 
 El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamación de 
tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas 
o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la 
recepción y liquidación definitiva de las obras, la propiedad tomará acuerdo 
respecto a la fianza depositada por el contratista. 
 
 Tras la recepción definitiva de la obra, el contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad excepto en lo referente a los vicios ocultos en la 
construcción, debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del 
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empresario, de los cuales responderá en el término de 15 años. Transcurrido 
este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad. 
3.1.4 Artículo 43: Prorroga del plazo de garantía 
 Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, 
no se encontrase esta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción 
definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los plazos y formas en 
que deberán realizarse las obras necesarias, y de no efectuarse dentro de 
aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de fianza. 
3.1.5 Artículo 44: Pruebas para la recepción 
 Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los 
materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la Dirección Facultativa. 
Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha 
conformidad, deberán ser retirados todos aquellos que la citada Dirección 
rechaza, dentro de un plazo de treinta días. 
 
 El contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de 
material para su aprobación por la Dirección Facultativa, las cuales conservará 
para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se empleen en obra. 
 
 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán 
efectuados por cuenta de la Contrata las pruebas y análisis que permitan 
apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 
3.2 Cargos al contratista 
3.2.1 Artículo 45: Planos de montaje 
 Los planos de montaje son los que complementan a los planos del 
proyecto en aquellos aspectos propios de la ejecución de la instalación, y que 
permiten detectar y resolver problemas de ejecución y coordinación con otras 
instalaciones antes de que se presenten en la obra. 
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 El contratista presentará al inicio de la obra una lista de los planos de 
montaje que va a realizar. También presentará un programa de producción de 
estos planos de acuerdo con el programa general de la obra. 
 
 El contratista presentará los planos de montaje a la dirección facultativa 
que los revisará en un plazo de dos semanas. 
 
 Sin ser exhaustivos, los planos de montaje deben incluir: coordinación 
en falsos techos, detalles de patios de instalaciones, relación de las 
instalaciones con la estructura, sala de máquinas, ejecución de bancadas y 
soportes, etc. 
3.2.2 Artículo 46: Autorizaciones y licencias 
 El contratista se compromete a entregar las autorizaciones que 
preceptivamente tienen que expedir las Direcciones Provinciales de Industria, 
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 
 
 Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias 
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su 
inicio hasta su total terminación. 
3.2.3 Artículo 47: Conservación durante el plazo de garantía 
 El contratista durante el año que media entre la recepción provisional y 
la definitiva, será el conservador del edificio, donde tendrá el personal 
suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan 
presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la 
propiedad antes de la recepción definitiva. 
3.2.4 Artículo 48: Normas de aplicación 
 Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores, 
y en especial sobre las condiciones que deberán reunir los materiales que se 
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empleen en obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas 
para su medición y valoración. 
 
 Se cumplimentarán todas las normas de la Presidencia del Gobierno y 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo vigentes y las sucesivas que se 
publiquen en el transcurso de las obras. 
3.3 Jurisdicción 
3.3.1 Artículo 49: Responsabilidades del contratista 
 Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 
después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables 
componedores nombrados en número igual por ellas y presidido por el 
Ingeniero Industrial Director de Obra y, en último término, a los Tribunales de 
Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero 
domiciliario. 
 
 El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las 
condiciones establecidas en el Contrato y los documentos que componen el 
Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
 
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de 
Trabajo y además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio 
Familiar y Seguros Sociales. 
 
 Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las 
obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
 
 Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
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 El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y 
a las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que 
la edificación está emplazada. 
 
3.3.2 Artículo 50: Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los 
trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto 
a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único 
responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar 
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto 
 
 El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad 
que las disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes 
a los obreros o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra. 
 
 De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el 
Contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será 
este el único responsable, o sus representantes en la obra, ya que se 
considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos 
precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales 
 
 El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por 
inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se 
efectúen las obras como en las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono 
de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de 
todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 
ejecución de las obras.  
 
 El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones 
vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el 
justificante de tal cumplimiento. 
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3.3.3 Artículo 51: Pago de arbitrios 
 El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro 
origen, sobre vallas, alumbrado etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a los propios trabajos 
que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista 
deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el 
Ingeniero Industrial Director considere justo hacerlo. 
3.4 Rescisión del contrato 
3.4.1 Artículo 52: Causas de rescisión de contrato 
Son causas de rescisión del contrato: 
 
• La muerte o incapacidad del Contratista. 
• La quiebra del Contratista. 
• Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
o Modificación del Proyecto, de tal forma que represente 
alteraciones fundamentales del mismo a juicio de la 
Dirección Facultativa y en cualquier caso siempre que la 
variación del presupuesto de contrata, como consecuencia 
de esas modificaciones, represente en mas o menos el 
25% como mínimo del importe total. 
o La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones, en mas o menos 
del 40% como mínimo de algunas de las unidades que 
figuran en las mediciones del Proyecto, o más de un 50% 
de unidades del Proyecto modificado. 
o La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, 
siempre que por causas ajenas a la Contrata no se dé 
comienzo a la obra dentro del plazo de 90 días a partir de 
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la adjudicación. En este caso la devolución de la fianza 
será automática. 
o La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo 
de suspensión haya excedido de seis meses. 
o La inobservancia del plan cronológico de la obra, y en 
especial, el plazo de ejecución y terminación total de la 
misma. 
o El incumplimiento de las cláusulas contractuales en 
cualquier medida, extensión o modalidad, siempre que, a 
juicio de la Dirección Técnica sea por descuido inexcusable 
o mala fe manifiesta. 
o La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin 
haberse llegado a ésta. 
o El abandono de la obra sin causa justificada. 
o La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
3.4.2 Artículo 53: Recepción de trabajos cuya contrata se 
hubiera rescindido 
 Se distinguen dos tipos de trabajo: los que hayan finalizado por completo 
y los incompletos. 
 
 Para los primeros existirán dos recepciones, provisional y definitiva, de 
acuerdo con todo lo estipulado en los artículos anteriores. 
 
 Para los segundos, sea cual fuera el estado de adelanto en que se 
encuentran, solo se efectuará una única y definitiva recepción y a la mayor 
brevedad posible. 
4 CAPITULO III: CONDICIONES ECONÓMICAS 
4.1 Base fundamental 
 Como base fundamental de estas "Condiciones Económicas", se 
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
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trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y 
sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la 
construcción del edificio y obra aneja contratada. 
4.2 Garantías de cumplimiento y fianzas 
4.2.1 Artículo 54: Garantías 
 El Ingeniero Industrial Director podrá exigir al Contratista la presentación 
de referencias bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de 
cerciorarse de si éste reúne las condiciones requeridas para el exacto 
cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará 
el Contratista antes de la firma del Contrato. 
4.2.2 Artículo 55: Fianzas 
 Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
4.2.3 Artículo 56: Fianza provisional 
 En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito 
provisonal para tomar parte en ella se especificará en el anuncio de la misma. 
 
 El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en 
el anuncio de la subasta. La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a 
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito 
provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta 
4.2.4 Artículo 57: Ejecución de los trabajos con cargo a la 
fianza 
 Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos 
para utilizar la obra en las condiciones contratadas el Ingeniero Director, en 
nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
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propietario en caso de que el importe de la fianza no baste para abonar importe 
de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
4.2.5 Artículo 58: Devolución de la fianza 
 La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, 
siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del 
Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra 
contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 
perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni 
por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 
 
4.2.6 Artículo 59: Devolución de la fianza en caso de efectuarse 
recepciones parciales 
 Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a 
hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva 




4.3.1 Artículo 60: Forma de medición 
 La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la 
presente se verificará aplicando a cada unidad  de obra la unidad de medida 
que sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el 
presupuesto: unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cúbicos o 
lineales, kilogramos, etc. 
 
 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la 
obra se realizarán conjuntamente con el contratista, levantándose las 
correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes. 
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 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de 
obra realmente ejecutadas, no teniendo el contratista derecho a reclamación de 
ninguna especie, por las diferencias que se produjeran entre las mediciones 
que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, así como tampoco por los 
errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los 
estados de valoración. 
 
 En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 
documentos que le acompañan, deberá aparecer a conformidad del Contratista 
o de su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 
sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
4.3.2 Artículo 61: Valoración de unidades no expresadas en 
este Pliego 
 La valoración de las obras no expresadas en este pliego se verificará 
aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la 
forma y condiciones que estime justas el Ingeniero, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. 
 
 El contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se 
refiere este artículo se ejecuten en la forma que él indique, sino que serán con 
arreglo a lo que determine el Director Facultativo, sin aplicación de ningún 
género. 
 
4.3.3 Artículo 62: Equivocaciones en el presupuesto 
 Se supone que el contratista ha hecho un detenido estudio de los 
documentos que componen el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho 
ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no 
hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal 
suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número 
de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si, por el 
contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
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4.4. Valoraciones 
4.4.1 Artículo 63: Valoraciones 
 Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente 
proyecto, se efectuarán multiplicando el número de éstas por el precio unitario 
asignado a las mismas en el presupuesto. 
 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran 
incluidos los gastos del transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos 
que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos 
fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante 
la ejecución de las obras, y toda clase de cargas sociales. También serán de 
cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se 
originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que está dotado el inmueble. 
 
 El contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización  alguna 
por las causas enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van 
comprendidos los de todos los materiales accesorios y operaciones necesarias 
para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse. 
4.4.2 Artículo 64: Composición de los precios unitarios 
 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado 
de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
 
• La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, 
que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean 
necesarios para su ejecución. 
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• Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades 
profesionales. 
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan 
lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e 
instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, 
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados. 
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 
comunicaciones edificación de almacenes, talleres, pabellones 
temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 
obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un 
porcentaje de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
 
• Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas 
fiscales y tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se 





• El beneficio industrial del Contratista será el pactado en el 
Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. 
 
Precio de ejecución material: 
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• Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido 
por la suma de los Costes Directos más Costes Indirectos. 
 
Precio de contrata: 
 
• El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los 
indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio industrial. El IVA 
gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
4.4.3 Artículo 65: Precios de contrata. Importes de contrata 
 En el caso de que los trabajos a realizar en una obra ajena cualquiera se 
contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el 
coste total de la unidad de obra. El Beneficio Industrial del Contratista se fijará 
en el contrato entre el contratista y la propiedad. 
4.4.4 Artículo 66: De la revisión de precios contratados 
 Contratándose las obras a tanto alzado, no se admitirá la revisión de los 
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que 
falten por realizar de acuerdo con el calendario, un montaje superior al tres por 
100 (3 por 100) del importe total del presupuesto. Pueden producirse 
variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la 
correspondiente revisión de acuerdo con lo previsto en el contrato, percibiendo 
el contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior 
al 3 por 100. 
 
 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
delos plazos fijados en el Calendario de la oferta. 
4.4.5 Artículo 67: Acopio de materiales 
 El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o 
aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 
 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Pliego de Condiciones 
 
                                                                            
  Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
 - 38 - 
 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable 
el Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
4.4.6 Artículo 68: Normas para la adquisición de los materiales 
y aparatos 
 Las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se 
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al 
Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al 
Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos necesitando su previa 
aprobación antes de adquirirlos. 
4.4.7 Artículo 69: Valoración de las obras no concluidas o 
incompletas 
 Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados 
en el Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra 
fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición 
de precios. 
 
4.4.8 Artículo 70: Carácter provisional de las liquidaciones 
parciales 
 Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales 
a buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la 
liquidación final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni 
recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo 
momento, y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el 
derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos 
referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto 
debe presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 
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4.4.9 Artículo 71: Formas varias de abono de las obras 
 Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que 
en el Contrato suscrito entre Contratista y Propietario se preceptúe otra cosa, el 
abono de los trabajos se efectuará así: 
 
• Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente 
fijada como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el 
importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
• Tipo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se 
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de 
unidades ejecutadas. 
 
 Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra 
ejecutados, el precio invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al contratista el importe de las comprendidas en los trabajos 
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que 
constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración 
de las diversas unidades. 
 
 Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se 
realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las 
órdenes del técnico. 
 
 Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 
 
 Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma 
que el Contratos suscrito entere Contratista y Propietario determina. 
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4.4.10 Artículo 72: Abono al constructor de las cuentas de 
administración delegada 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las 
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
 
 Independientemente, el técnico redactará, con igual periodicidad, la 
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto 
aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
4.4.11 Artículo 73: Abono de partidas alzadas 
 Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por 
una partida alzada del presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la 
Contrata, según las condiciones de la misma y los proyectos particulares que 
para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medición final. 
 
 Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el 
proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la 
aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su 
realización se someterá a su consideración en detalle desglosado del importe 
de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse. 
4.4.12 Artículo 74: Abono de agotamientos y otros trabajos 
especiales no contratados 
 Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, inyecciones y 
otra clase de trabajos de cualquier índole especial y ordinaria que por no estar 
contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con 
tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el 
propietario por separado de la contrata.  
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 Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso se especifique en el Contrato suscrito entre Contratista y Propietario. 
4.4.13 Artículo 75: Abono de trabajos ejecutados durante el 
plazo de garantía 
 Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se 
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el 
Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el 
Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los 
precios que figuren en el particular o en su defecto en los 
Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a 
los que rijan en la época de su realización; en caso contrato se 
aplicarán estos últimos. 
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de 
desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido 
este utilizado durante dicho plazo por el Propietario se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencias de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
4.4.14 Artículo 76: Precios contradictorios 
 Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto en el cual fuese 
necesaria la designación de precios contradictorios entre la propiedad y el 
contratista, estos precios deberán fijarse por la propiedad a la vista de la 
propuesta del director de obra y de las observaciones del contratista. Si éste no 
aceptase los precios aprobados quedará exonerado de ejecutar las nuevas 
unidades y la propiedad podrá contratarlas con otro en los precios fijados o 
bien ejecutarlas directamente. 
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 Para la designación de precios contradictorios, se procederá a estudiarlo 
y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
 
• El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, 
a su juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. 
• La Dirección Técnica estudiará el que, según criterio, deba 
utilizarse. 
• Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica 
el Acta de Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o 
error fuesen salvados por  simple exposición y convicción de una 
de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 
• Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el 
Sr. Director propondrá a la propiedad que adopte la resolución 
que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio 
exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la 
obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o 
por otro adjudicatario distinto. 
• La fijación del precio contradictorio habrá de proceder 
necesariamente al comienzo de la nueva unidad, puesto que, si 
por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario 
estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. 
Director y a concluirla a satisfacción de éste. 
4.4.15 Artículo 77: Relaciones valoradas 
 El Director de la obra formulará mensualmente una relación valorada de 
los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación con arreglo a los precios 
del presupuesto. 
 
 El contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición, 
para extender esta relación, tendrá un plazo de diez días para examinarlas. 
Deberá dentro de este plazo dar su conformidad o, en caso contrario, hacer las 
reclamaciones que considere conveniente. 
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 Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a 
buena cuenta, y no suponen la aprobación de las obras que en ellas se 
comprende. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por los 
precios correspondientes, y descontando, si hubiera lugar, de la cantidad 
correspondiente el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación. 
4.4.16 Artículo 78: Obras que se abonarán al contratista y 
precio de las mismas 
 Se abonarán al contratista de la obra que realmente se ejecute con 
arreglo al proyecto que sirve de base al concurso, o las modificaciones del 
mismo, autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que 
dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su  importe 
pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por 
consiguiente, el número de unidades que se consignan en el Proyecto o en el 
Presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de 
ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 
 
 Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se 
abonarán las obras hechas por el contratista a los precios de ejecución material 
que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra. 
 
 Si excepcionalmente se hubiera realizado algún trabajo que no se halle 
reglado exactamente en las condiciones de la Contrata, pero que sin embargo 
sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de ello, proponiendo a 
la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella resolviese aceptar 
la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada. 
 
 Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar la obra 
que no figuren en el proyecto, se evaluará su importe a los precios asignados a 
otras obras o materiales análogos si los hubiera y cuando no, se discutirá entre 
el director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobación superior. 
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 Al resultado de la valoración hecha de este modo, se le aumentará el 
tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto de la Contrata, y de la 
cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la 
rebaja hecha, en el caso de que ésta exista. 
 
 Cuando el contratista, con la autorización del Director de la obra, 
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo 
estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de fábrica por otra que tenga 
asignado mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones cualquier otra 
modificación que resulte beneficiosa a juicio de la propiedad, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondiera si hubiese construido la 
obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 
4.4.17 Artículo 79: Reclamaciones de aumento de precios 
 Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y 
omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
 Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este  
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores 
aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier 
época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la 
rescisión del contrato, señalados en los documentos relativos a las 
“Condiciones Generales Facultativas”, sino en el caso de que el Ingeniero 
Industrial Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 
cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones 
materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del 
importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja 
se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de 
las correcciones y la cantidad ofrecida. 
    Proyecto fin de carrera.  Eduardo Redrado Arce 
Pliego de Condiciones 
 
                                                                            
  Climatización, A.C.S y aporte eléctrico a un edificio de viviendas con energía solar. 
 - 45 - 
4.4.18 Artículo 80: Pagos 
 Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones 
de obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican 
aquéllos. 
4.4.19 Artículo 81: Suspensión por retraso de pagos 
 En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, 
suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que corresponda, con 
arreglo al plazo en que deben terminarse. 
4.4.20 Artículo 82: Indemnización por retraso de los trabajos 
 El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por 
causas de retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras 
contratadas, será el importe de la suma de perjuicios materiales causados por 
imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados. 
4.4.21 Artículo 83: Indemnización por daños de causa mayor al 
contratista 
 El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de 
pérdidas,
 
averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de 
fuerza mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales 
casos únicamente los que siguen: 
 
• Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
• Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
• Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de 
ríos superiores a las que sean de prever en país, y siempre que 
exista constancia inequívoca de que el Contratista  tomó las 
medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los 
daños. 
• Los que provengan de movimientos del terreno en que estén 
construidas las obras. 
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• Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en 
tiempo de guerra, movimientos sediciosos populares o robos 
tumultuosos. 
 
 La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades 
de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso 
comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de 
la Contrata. 
4.4.22 Artículo 84: Obras contratadas por Administración 
 Se denominan “Obras por Administración” aquellas en las que las 
gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el 
propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación de un 
constructor. En tal caso, el propietario actúa como Coordinador de Gremios, 
aplicándosele lo dispuesto en el artículo 5 del presente Pliego de Condiciones 
Particulares. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
• Obras por administración directa. Se denominan “Obras por 
Administración directa” aquellas en las que el Propietario por sí o 
por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio 
Ingeniero Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, 
adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, 
en suma, interviniendo directamente en todas las operaciones 
precisas para que el personal y los obreros contratados por él 
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el 
encargado de su realización, es un mero dependiente del 
propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo 
contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de Propietario y Contratista. 
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• Obras por administración delegada o indirecta. Se entiende por 
“Obra por Administración delegada o indirecta” la que convienen 
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de 
aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. Son por tanto, características 
peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta 
las siguientes: 
* Por parte del Propietario, la obligación de abonar 
directamente o por mediación del Constructor todos los gastos 
inherentes a la realización de los trabajos convenidos, 
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien 
por si o por medio del Ingeniero Director en su representación, 
el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los 
materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, 
en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los trabajos convenidos. 
* Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión 
práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 
constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo 
lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la 
ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Propietario 
un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los 
gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
 Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración 
delegada o indirecta regirán las normas que a tales fines se establecerán en las 
“Condiciones particulares de índole económica” vigentes en la obra; a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, 
en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden 
que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por la 
Dirección Técnica: 
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• Las facturas originales de los materiales adquiridos para los 
trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el 
empleo de dichos materiales en la obra. 
• Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas 
trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su 
categoría, acompañando a dichas nóminas una relación numérica 
de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y 
ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, 
listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el 
plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se 
presentan. 
• Las facturas originales de los transportes de materiales puestos 
en la obra o de retirada de escombros. 
• Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del 
Propietario. 
 
 A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya 
gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará a falta de 
convenio especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre la 
propiedad y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, 
los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por 
administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
 Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de 
Administración delegada los realizará el Propietario mensualmente según las 
partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
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 Independientemente, la Dirección Técnica redactará, con igual 
periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Éstas valoraciones no tendrán efectos para los abonos 
al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
 No obstante, las facultades que en estos trabajos por Administración 
delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Ingeniero Director, los 
precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su 
previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
 Si de las partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe 
presentar el Constructor al Ingeniero Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 
notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Ingeniero 
Director. 
 
 Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado 
anteriormente, que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente 
deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto 
a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
 En los trabajos de “Obras por Administración delegada”, el Constructor 
sólo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los 
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios 
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que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tornado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se 
establecen. En cambio, y salvo lo expresado anteriormente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
 En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a 
reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
4.4.23 Artículo 85: Ampliación o reformas del proyecto por 
causas de fuerza mayor 
 Cuando, sobre todo en obras de reparación o de reforma, sea preciso 
por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándolos según las instrucciones dadas por el 
Ingeniero industrial Director en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado. El contratista está obligado a realizar con su personal, sus medios y 
materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente se 
convenga. 
 
4.4.24 Artículo 86: Revisión de precios 
 No procederá revisión de precios ni durante la ejecución ni al final de la 
obra, salvo en el caso de que expresamente así lo señalen la Propiedad y la 
Contrata en el documento de Contrato que ambos, de común acuerdo, 
formalicen antes de comenzar las obras. En este caso, el contrato deberá 
recoger la forma y fórmulas de revisión a aplicar. 
 
 No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales 
y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
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característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ella, la 
revisión de los precios contratados, bien en alza o baja y en anomalía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado. 
 
 Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede 
solicitarla del Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, 
que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo 
precio unitario antes  de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 
obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado aumenta, y por 
causa justificada, especificándose y acordándose, también previamente, la 
fecha a partir de la cual se aplicará precio revisado y elevado, para lo cual se 
tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el 
caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 
 
 Si el propietario o Director, en su representación, no estuviese conforme 
con los nuevos precios de los materiales transportes, etc. que el Contratista 
desea percibir como normales en el mercado, aquél tiene la facultad de 
proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, 
transportes etc. a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo 
caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los 
materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la 
información del propietario. 
 
 Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 
estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. 
concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios 
vigentes en la obra, en  equidad  por la experimentada por cualquiera de los 
elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a 
regir los precios revisados. 
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Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el 
relativo a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un 
procedimiento similar al preceptuado en los casos de revisión por alza precios. 
4.5 Recepciones y liquidación 
4.5.1 Artículo 87: Recepciones provisionales 
 Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 
asistencia del Propietario, del Ingeniero Industrial Director de Obra y del 
Contratista o su representante debidamente autorizado. 
 
 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con 
arreglo a las condiciones establecidas, se darán por percibidas 
provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, 
que se considerará de tres meses. 
 
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas 
instrucciones que el Ingeniero Industrial Director debe señalar al Contratista 
para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
 Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra 
estuviese conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta 
por duplicado, a la que le acompañarán los documentos justificantes de la 
liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad la otra se 
entregará al Contratista. 
4.5.2 Artículo 88: Plazo de garantía 
 Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 
contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el 
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Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos 
imputables defectos y vicios ocultos. 
4.5.3 Artículo 89: Conservación de los trabajos recibidos 
provisionalmente 
 Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende la conservación de la 
obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido 
ocupado por el Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para 
que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su 
buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
 
 Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlo 
desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero Industrial Director fije. 
 
 Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo de Contratista, no deberá haber en él 
más herramientas útiles, materiales, muebles, etc., que lo indispensable para 
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuera preciso realizar 
 
 En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma 
prevista en el presente “Pliego de Condiciones Económicas”. 
 
 El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras 
que prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa. 
4.5.4 Artículo 90: Recepción definitiva 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con 
las mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien 
conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de 
toda responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción 
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definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Industrial Director de Obra, y dentro 
del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 
determinan en este Pliego. 
 
 Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese 
cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser 
que la Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
 
4.5.5 Artículo 91: Liquidación final 
 Terminadas las obras se procederá a la liquidación fijada que incluirá el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen 
modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente 
aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá 
derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no 
estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno 
del Ingeniero Director. 
 
4.5.6 Artículo 92: Liquidación en caso de rescisión 
 En este caso, la liquidación se hará mediante contrato liquidatario, que 
se redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades 
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4.6 Varios 
4.6.1 Artículo 93: Mejoras y aumentos de la obra. Casos 
contrarios 
 No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que 
el director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito importes 
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o 
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
 Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director 
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los 
importes de las unidades de obra contratadas. 
4.6.2 Artículo 94: Unidades de obra defectuosas, pero 
aceptables 
 Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, 
pero aceptable a juicio del Director de las obras, determinará el precio o partida 
de abono después de oir al contratista, el cual deberá conformarse con dicha 
resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho 
plazo. 
4.6.3 Artículo 95: Seguro de los trabajos 
 El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo 
el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
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seguro coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan por Contrata los 
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora en caso 
de siniestro se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, para que, con 
cargo, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya 
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, 
el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de 
la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la 
contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiese abonado, pero sólo 
en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 
Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
 
 En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la 
proporción de edificio que se debe asegura y su cuantía, y si nada se previese, 
se entenderá que el seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado 
por la obra. 
  
 Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de 
seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, al objeto recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
5 CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
5.1 Calefacción y A.C.S 
5.1.1 Calderas 
 Los equipos de producción de calor serán de un tipo registrado por el 
ministerio de industria y energía que dispondrán de la etiqueta de identificación 
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energética en la que se especifique el nombre del fabricante y del importador 
en su caso marca, modelo, tipo número de fabricación potencia nominal, 
combustibles admisibles y rendimiento energético nominal de cada uno de 
ellos. Estos datos estarán escritos en castellano marcados en caracteres 
indelebles. 
 
 Todos los aparatos de producción de calor en donde por un defecto de 
funcionamiento se puedan producir concentraciones peligrosas de gases 
inflamables, o polvo de carbón, con potencia superior a 100 kW, estarán 
provistos de dispositivos antiexplosivos. 
 
Las calderas deberán estar construidas para poder ser equipadas con 
los dispositivos de seguridad necesarios de manera que no presenten ningún 
peligro de incendio o explosión. 
 
 Las diversas partes de las calderas deben ser suficientemente estables y 
podrán dilatarse libremente, conservando la estanqueidad sin producir ruidos. 
 
 Los aparatos de calefacción deben estar provistos de un número 
suficiente de aberturas, fácilmente accesibles, para su limpieza y control. 
 
 Los dispositivos para la regulación del tiro, cuando estén permitidos, en 
los aparatos de producción de calor deben estar provistos de indicadores 
correspondientes a las posiciones abierto y cerrado y permanecerán estables 
en estas posiciones o en cualquier intermedia. 
 
 Todas las calderas dispondrán de orificio con mirilla u otro dispositivo 
que permita observar la llama. 
 
 Se podrán realizar, con facilidad e in situ, las operaciones de 
entretenimiento y limpieza de todas y cada una de las partes. Para ello se 
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dispondrán siempre que el tamaño de la caldera lo permita, los registros para 
limpieza necesarios. 
 
 El fabricante de la caldera deberá suministrar, en la documentación de la 
misma, los datos exigidos. 
 
 Independientemente de las exigencias determinadas por el reglamento 
de aparatos a presión u otros que le afecten, con toda caldera deberán incluirse 
los accesorios. 
 
 Funcionando en resumen normal con la caldera limpia la temperatura de 
humos medida a la salida de la caldera no será superior a 250 ºC en las 
calderas de agua caliente, salvo que el fabricante especifique en la placa de la 
caldera, una temperatura superior entendiéndose que con esta temperatura se 
mantienen los rendimientos mínimos exigidos. 
 
Las calderas estarán colocadas, en su posición definitiva sobre una base 
incombustible y que no se altere a la temperatura que normalmente va a 
soportar. No deberán ir colocadas directamente sobre tierra, sino sobre una 
cimentación adecuada. 
 
 Los quemadores deberán ser de un modelo homologado por el 
ministerio de industria y energía y dispondrán de una etiqueta de identificación 
energética en la que se especifique en caracteres indelebles redactados en 
castellano, los siguientes datos: 
 
• Nombre del fabricante e importador en su caso. 
• Marca modelo tipo de quemador. 
• Tipo de combustible. 
• Valores límites del gasto horario. 
• Potencias nominales para los valores anteriores del gas 
• Presión de alimentación del combustible del quemador. 
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• Tensión de alimentación 
• Potencia del motor eléctrico y en su caso potencia de la 
resistencia eléctrica. 
 
 Toda la información deberá expresarse en unidades del Sistema 
Internacional S.I. 
 
 No tendrá en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras ni señales de 
haber sido sometido a malos tratos antes o durante la instalación. 
 
 Todas las piezas y uniones del quemador serán perfectamente estancas. 
 
 Los quemadores de combustibles líquidos cumplirán la legislación 
vigente. Se montarán perfectamente alineados con la caldera sujetos 
rígidamente a la misma o a una base soporte. 
 
 Su funcionamiento será silencioso y no transmitirá vibraciones ni ruidos 
a la instalación o al suelo.  
 
 Serán fácilmente accesibles todas las partes los mismos que requieran 
limpieza, entretenimiento o ajuste. Para realizar estas operaciones se admite la 
posibilidad de desplazar el quemador de su posición definitiva, siempre que 
ésta operación sea sencilla y se pueda volver con la misma facilidad a su 
posición de trabajo, sin necesidad de realizar nuevos ajustes en su colocación. 
 
Todos los equipos y aparatos utilizados en la instalación deberán 
soportar una presión inferior de prueba equivalente a vez y media la de trabajo 
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5.1.2 Emisores 
 Las prestaciones de las unidades de intercambio de calor, radiadores, 
convectores, ventiloconvectores, etc., serán las indicadas por el fabricante en 
su documentación técnica con una tolerancia del 5%. 
 
 Las condiciones de ensayo de los equipos se especificarán en cada 
caso. 
 
 En los tubos de aletas, el rendimiento comprobado en laboratorio se 
mantendrá después de haber sometido a la unidad a diez ciclos de cambios 
bruscos de temperatura, circulando por su interior sucesivamente el fluido a la 
temperatura de régimen y a la temperatura ambiente. 
 
 Cualquier material empleado en la construcción e instalación de los 
equipos utilizados en las instalaciones de calefacción, climatización y A.C.S., 
deberá ser resistente a las acciones a que este sometido en las condiciones de 
trabajo, de forma que no podrá deteriorarse o envejecer prematuramente en 
condiciones normales de utilización, y en especial a temperaturas extremas 
según su respectivo regimen de funcionamiento. 
5.1.3 Valvulería, tuberías y accesorios 
 Los materiales empleados en las canalizaciones de instalaciones serán 
los indicados a continuación: 
 
 Conducción de combustibles líquidos; acero o cobre y sus aleaciones. 
Para estas canalizaciones no se empleará aluminio. 
 
 Conducciones de gas: para los gases se emplearan las tuberías 
indicadas en su reglamentación específica. 
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 Conducciones de agua caliente: Cobre, laton. Cuando la temperatura no 
sobrepase los 53ºC, se podrá utilizar hierro galvanizado o tubería de plástico 
homologada. 
 
Los elementos de anclaje y guiado de las tuberías serán incombustibles 
y robustos. 
 
 Se utilizarán dilatadores de fuelle o dilatadores tipo lira. Estos serán de 
acero dulce o cobre cuando la tubería sea de cobre. 
 
Las válvulas estarán completas y cuando dispongan de volante, el 
diámetro mínimo exterior del mismo será cuatro veces el diámetro nominal de 
la válvula sin sobrepasar los 20 cm. 
 
 Estas serán estancas, interior y exteriormente, a una presión hidráulica 
igual a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 600 kPa. Esta 
estanqueidad se podrá lograr accionando manualmente la válvula. 
 
 Toda válvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores 
a 600 kPa, deberá llevar troqulada la presión máxima de trabajo a que puede 
estar sometida. 
 
 Las válvulas y grifos de hasta 50 mm, de diámetro nominal estarán 
construidas en bronce o latón. Para diámetros superiores serán de fundición y 
bronce o bronce cuando la presión que van a soportar no sea superior a 400 
kPa. Y de acero o acero y bronce para presiones mayores. Los espesores 
mínimos de metal de los accesorios para embridar o roscar serán los 
adecuados para soportar las máximas presiones y temperaturas a que hayan 
de estar sometidos. 
 
 Las válvulas termoestáticas para superficies de calefacción responderán 
a las siguientes características: 
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 Serán estancas en la posición cerrada para una presión diferencial de 
100 kPa, y deberán soportar, sin perjuicio de sus características, 10000 ciclos 
de apertura y cierre, provocados por elevación y disminución de temperatura, 
desde sus posiciones extremas. 
 
 El coeficiente ( ) 5,0pv
QK
∆
= , en el que Q es el caudal en l/h y ∆p es la 
pérdida de carga en kPa, vendrá dado el fabricante para la pérdida de carga 
igual a 100 kPa, con una tolerancia del 5 %. 
 
 El intervalo nominal de regulación estará comprendido al menos entre 10 
y 25 ºC, para pasar de un extremo a otro, el recorrido angular de la manecilla 
de regulación será de 2/3 de vuelta como mínimo, marcándose los intervalos 
correspondiente en ºC. 
 
 La válvula termostática, tendrá una sensibilidad suficiente para pasar de 
un ambiente de 18 ºC a otro de 22 ºC, la cápsula alcance el equilibrio en menos 
de 45 minutos. 
 
 La escala de temperatura de los termostatos ambiente estará 
comprendida al menos entre 10 y 30ºC, llevará marcadas las divisiones 
correspondientes a los grados centigrados y se marcará la cifra cada 5 ºC. 
 
 El error máximo obtenido en laboratorio entre la temperatura real 
existente y la marcada por el indicador del termostato una vez establecida la 
condición de equilibrio, será como máximo de 1ºC. 
 
 El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,5 ºC. 
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 El termostato resistirá sin que sufran modificaciones sus características 
10000 ciclos de apertura y cierre, a la máxima carga prevista para el circuito 
mandado por el termostato. 
 
 Las válvulas estarán construidas con materiales inalterables por el 
líquido que va a circular por ellas. 
 
 En la documentación se especificará la presión nominal. Resistirán sin 
deformación una presión igual a vez y media la presión nominal de las mismas. 
Esta presión nominal, cuando sea superior a 600 kPa relativos, vendrá 
marcada indeleblemente en el cuerpo de la válvula. 
 
 El conjunto motor-válvula resistirá con agua a 90 ºC a una vez y media la 
de trabajo, con un mínimo de 600 kPa, 10000 ciclos de apertura y cierre, sin 
que por ello se modifiquen las carácterísticas del conjunto, ni se dañen los 
contactos eléctricos si los tuviese. 
 
 Con la válvula en posición cerrada, aplicando agua arriba una presión de 
agua fría de 100 kPa, no se perderá en cantidad superior al 3 % de su caudal 
nominal, entendidendose como tal el que procede con la válvula en posición 
abierta, una pérdida de carga de 100 kPa. 
 
 El caudal nominal, definido en el parrafo anterior no diferirá de más de 
un 5 % del dado por el fabricante de la válvula. 
 
Su tiempo de respuesto será tal que al pasar la sonda de su estado de 
equilibrio en un ambiente de 18 ºC a 22 ºC de temperatura, tarde menos de 30 
minutos en alcanzar el 67 % del valor de resistencia a 22 ºC. 
 
 Los valores característicos de la sonda no se alterarán al estar esta 
sometida a la inclemencia de un ambiente exterior no protegido, a cuyo efecto, 
la carcasa de la sonda proporcionará la debida protección sin deprimento de su 
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sensibilidad. Los materiales de la sonda no sufrirán efectos de corrosión en el 
ambiente exterior en el que se ubique. 
 
 El tiempo de respuesta en las condiciones especificadas no será 
superior a 10 minutos. 
 
 La pendiente de la curva de resistencia-temperatura no diferirá en más 
de un 10% de la dada por el fabricante, para temperaturas comprendidas 
dentro del margen de utilización dado por el mismo. 
 
 La respuesta en las condiciones definidas por las sondas exteriores no 
será superior a 5 min. 
 
 El conjunto del equipo de regulación será tal, que para tres temperaturas 
exteriores (-10, 0 y 10ºC), la temperatura del agua no diferirá en más de 2ºC de 
la prevista. 
 
 Cuando existan varias curvas de ajuste de la temperatura del agua en 
función de la exterior, se admitirá una tolerancia de 1ºC por cada 5ºC de 
corrección de una curva a otra. 
 
 En los equipos de regulación neumáticos se permitirá para cada aparato 
de control, un mínimo de 6 cm3/s, en condiciones normales. 
 
 Los accesorios soldados podrán utilizarse para tuberías de diámetros 
comprendidos entre 10 y 600 mm. Estarán proyectados y fabricados de modo 
que tengan, al menos, resistencia igual a la de la tubería a la cual van a estar 
unidos.  
 
 Donde se requieran accesorios especiales, reunirán unas características 
tales que permitan su prueba hidrostática, a una presión doble a la 
correspondiente al valor de suministro en servicio. 
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 El depósito de expansión será metálico o de otro material estanco y 
resistente a los esfuerzos que va a soportar. 
 
 En caso de ser metálico deberá protegerse contra la corrosión. 
 
 En el caso de vaso de expansión cerrado deberá soportar una presión 
hidráulica o superior a vez y media la de regimen, con un mínimo de 300 kPa 
sin que se produzcan fugas, exudaciones o deformaciones. 
 
 Los vasos de expansión cerrados que tengan asegurada la presión por 
colchón de aire, deberán tener una membrana elástica que impida la disolución 
de aquel en el agua. 
 
Esta tendrá timbrada la máxima presión capaz de soportar, que no será 
inferior a la de regulación de la válvula de seguridad de la instalación reducida 
al mismo nivel. 
5.2 Instalación de aire acondicionado(*) 
5.2.1 Conductos de aire y accesorios 
 Los conductos estarán formados por materiales que no propaguen el 
fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio, y con suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos producidos por el peso propio, 
movimiento del aire, manipulación y vibraciones. 
 
 Las superficies internas serán lisas, y no contaminarán el aire que 
conducen. Soportarán sin deformación al menos 250 ºC de temperatura. 
 
 Los conductos de escayola se emplearán únicamente en caso 
justificados, debiendo cumplir: 
 
 Estarán construidos con escayola de primera calidad, y armados con un 
tejido adecuado que evite su figuración. 
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 El espesor de la escayola será uniforme en cada plano y las superficies 
serán planas y con acabado liso. 
 
 Los accesorios y curvas se harán sobre moldes. Las curvas se 
construirán en dos mitades a unir tras desmoldear. 
 
 Las aperturas en los conductos, para inspección o situación de 
accesorios, terminarán en cerco de madera, perfectamente anclado al 
conducto. 
 
 En conductos con previsión de condensaciones se empemeabilizarán las 
superficies. Igual solución se adoptara en coductos destinados a conducir aire 
con humedad relativa al 75%. 
 
 Los conductos llevarán refuerzos de madera o alambre galvanizado en 
sentido longitudinal, con separación entre estos no superior a 15 cm. 
 
 Los conductos podrán ser de chapa de acero galvanizado, aluminio 
cobre o sus aleaciones o acero inoxidable. 
 
 Las curvas tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la 
dimensión del conducto en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, 
se colocaran álabes directores de longitd y forma adecuada para que la 
velocidad del aire en la curva sea sensiblemente la misma en toda la sección. 
Su longitud será igual o superior a dos veces la distancia entre álabes. Estos 
estarán fijos y no vibraran al paso del aire. 
 
 Las piezas de unión entre tramos de distinta forma geométrica tendrán 
las caras con un ángulo de inclinación, con relación al eje de conducto, no 
superior a 15º. Este ángulo no deberá ser superior a 3º en las proximidades de 
la rejilla. 
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 Se exceptuan los conductos de alta velocidad. 
 
 Las compuertas tendrán una indicación exterior que permita conocer su 
posición de abierta o cerrada. 
 
 Cuando las compuertas requieran un cierre estanco, se dispondrán en 
sus bordes los elementos elásticos necesarios para conseguirlo. 
 
 Las compuertas para regulación manual tendrán los dispositivos 
necesarios para que puedan fijarse en cualquier posición. 
 
 Cuando las compueratas sean de accionamiento mecánico, sus ejes 
giraran sobre cojinetes de bronce o antifricción. 
 
 Las rejillas de toma de aire exterior serán de material inoxidable o 
protegido contra la corrosión y estarán diseñadas para impedir la entrada de 
gotas de agua de lluvia en el interior de los conductos, siempre que la 
velocidad del aire a través de los vanos no supere los 3 m/s. 
 
 Su construcción será robusta y sus piezas no entraran en vibración ni 
producirán ruidos al paso del aire. 
 
 Las rejillas o difusores para distribución de aire en los locales serán de 
un material inoxidable o protegido contra la corrosión. Los fabricantes deberán 
dar, para diferetntes presiones aguas arriba de rejilla o difusor, los siguientes 
datos: 
 
• Dimensión y distribución del dardo. 
• Caudal de aire. 
• Velocidad en el centro de la rejilla o difusor. 
• Nivel sonoro en el centro de una habitación de 3x3x2,50 m, con 
paredes terminadas en enlucido de yeso. 
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 Los datos tendrán una tolerancia máxima del 5 %. 
 
5.2.2 Multisplit 
 El elemento generador de aire debe de contar con la normativa exigible 
a dicho producto y que debe de ser garantizada por el fabricante. Los requisitos 
técnicos que debe de cumplir son los que se especifican en su ficha técnica, 
facilitada por el fabricante. 
 
 Debe de ser compatible con el resto de la instalación y debe de cumplir 
con las condiciones técnicas habituales. 
5.2.3 Rejillas y difusores 
5.2.3.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
 
 Las rejillas y difusores para la distribución de aire a los locales estarán 
constituidas con un material inoxidable o tratado en forma que se garantice su 
inalterabilidad por áire húmedo. 
 
 Las rejillas y difusores se suministrarán con una junta elástica que 
impida, una vez montada, todo escape de aire entre la pared o techo y el marco 
de la rejilla o el aro difusor. 
 
 En caso de estar dotados de un dispositivo de regulación de caudal, 
dicho dispositivo será fácilmente accionable desde la parte frontal de la rejilla o 
difusor. No producirá ruidos de vibración y en su posición de cerrado al 50% no 
producirá un incremento en el nivel de presión sonora respecto al de apertura 
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5.2.3.2 INSTALACIÓN 
 El difusor se conectará en el conducto a través de un collarín de chapa 
galvanizada el cual irá atornillado al cuello del difusor. 
 
 Si el conducto es de chapa la unión del collarín a este será soldada o 
con pestañas. 
 
 Si el conducto es de fibra, su unión se hará a través de una placa de 
reparto de chapa galvanizada. 
 
 El soporte llevará soportes a ambos lados del collarín. 
 
 La rejilla de retorno se podrá colocar en pared o techo. 
 
 La rejilla de impulsión se colocará en un marco de montaje instalado 
sobre el hueco del pavimento y a éste se fijará la rejilla con tornillos o clips de 
presión. La pieza especial de unión con el conducto se emboquillará a la rejilla 
sellándose. 
5.2.3.3 INFORMACIÓN TÉCNICA 
El fabricante suministrará la siguiente información técnica. 
 
• Designación, tipo y modelo. 
• Pérdida de carga en función del caudal de aire. 
• Velocidad de aire en un punto de medida fácilmente identificable 
en función del caudal. 
• Nivel sonoro en dBA (o en NC), referida a presión sonora 
producida en un ambiente tipo; habitación de 3x3x2,5m, con 
paredes enlucidas en yeso. 
• Dimensión y distribución del dardo de aire. 
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5.2.4 REJILLAS Y DIFUSORES 
5.2.4.1 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 
 Las rejillas para la toma y expulsión de aire exterior estarán construídos 
en un material inoxidable y diseñado para impedir la entrada de gotas de lluvia 
al interior de los conductos siempre que la velocidad de paso no supere los 3 
m/s. 
 
Estarán dotadas de una protección de tela metálica, antipajaros. Su 
construcción sera robusta, con lamas fijas que no produzcan vibraciones ni 
ruidos. 
5.2.4.2 INSTALACIÓN 
Se recibirá directamente al hueco realizado en el pavimento. 
5.2.4.3 INFORMACIÓN TÉCNICA 
El fabricante suministrará la siguiente información técnica: 
 
• Denominación tipo y modelo. 
• Pérdida de carga en función del caudal de aire. 
• Dimensiones. 
 
(*) El proyecto no desarrolla el cálculo de instalación de Aire Acondicionado, la 
incorporación a la vivienda de esta instalación dependerá de la iniciativa del 
propietario.  
La incorporación de este apartado viene dado por la posibilidad de instalación 
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5.3 Sistema de energía solar térmica de baja 
temperatura 
5.3.1 Sistema de captación 
5.3.1.1 GENERALIDADES 
 El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por un 
organismo competente en la materia o por un laboratorio de ensayos. 
 
 A efectos de este PCT, será necesaria la presentación de la 
homologación del captador por el organismo de la Administración competente 
en la materia y la certificación del mismo por laboratorio acreditado, así como 
las curvas de rendimiento obtenidas por el citado laboratorio. 
 
 Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del 
mismo modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 
5.3.1.2 ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN, SOMBRAS E INTEGRACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 
 La orientación e inclinación del sistema de captación y las posibles 
sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas respecto al óptimo, sean 
inferiores a los límites de la tabla 41 del anexo de tablas, diagramas y 
catálogos. Se considerarán tres casos: general, superposición de captadores e 
integración arquitectónica. En todos los casos se han de cumplir tres 
condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y 
pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores 
óptimos. 
 
 Se considera la dirección sur como orientación óptima y la mejor 
inclinación, βopt, dependiendo del período de utilización, uno de los valores 
siguientes: 
 
• Consumo constante anual: la latitud geográfica 
• Consumo preferente en invierno: la latitud geográfica + 10° 
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• Consumo preferente en verano: la latitud geográfica - 10° 
 
 Como ya se ha hecho, se debe evaluar la disminución de prestaciones 
que se origina al modificar la orientación e inclinación de la superficie de 
captación. 
 
 Se considera que existe integración arquitectónica cuando los 
captadores cumplen una doble función energética y arquitectónica y además 
sustituyen elementos constructivos convencionales. Como es evidente en el 
presente proyecto los captadores solo poseen la función energética por lo tanto 
no habrá con contar con la integración arquitectónica. 
5.3.1.3 CONEXIONADO 
 Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por 
el mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar 
entre sí en paralelo, en serie o en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de 
cierre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las 
bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. 
 
 Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie o en paralelo. 
El número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta 
las limitaciones del fabricante. 
 
 En casos de aplicaciones para algunos usos industriales y refrigeración 
por absorción, si está justificado, este número podrá elevarse a cuatro, siempre 
y cuando sea permitido por el fabricante. En el caso de que la aplicación sea de 
A.C.S. no deben conectarse más de dos captadores en serie. 
 
 Se dispondrá de un sistema para asegurar igual recorrido hidráulico en 
todas las baterías de captadores. En general se debe alcanzar un flujo 
equilibrado mediante el sistema de retorno invertido. Si esto no es posible, se 
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puede controlar el flujo mediante mecanismos adecuados, como válvulas de 
equilibrado. 
 
 Se deberá prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de 
las conexiones del captador. 
 
 En el diagrama 6 del anexo de tablas, diagramas y catálogos se pueden 
observar de forma esquemática las conexiones mencionadas en este apartado. 
 
 Para el presente proyecto se escogerá el conexionado en serie con un 
número de 2 captadores. 
5.3.1.4 ESTRUCTURA SOPORTE 
 Si el sistema posee una estructura soporte que es montada 
normalmente en el exterior, el fabricante deberá especificar los valores 
máximos de sk (carga de nieve) y vm (velocidad media de viento).  
 
 Esto deberá verificarse durante el diseño calculando los esfuerzos de la 
estructura soporte de acuerdo con estas normas. 
 
 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 
captadores, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas 
que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito hidráulico. 
 
 Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, 
teniendo el área de apoyo y posición relativa adecuada, de forma que no se 
produzcan flexiones en el captador superiores a las permitidas por el 
fabricante. 
 
 Los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no 
arrojarán sombra sobre estos últimos. 
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5.3.2 Sistema de acumulación solar 
5.3.2.1 GENERALIDADES 
 Los acumuladores para A.C.S. y las partes de acumuladores 
combinados que estén en contacto con agua potable. 
 
Preferentemente, los acumuladores serán de configuración vertical y se 
ubicarán en zonas interiores. 
 
 Para aplicaciones combinadas con acumulación centralizada es 
obligatoria la configuración vertical del depósito, debiéndose además cumplir 
que la relación altura/diámetro del mismo sea mayor de dos. 
 
 En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red 
de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un termómetro en un 
sitio claramente visible por el usuario. 
 
 El sistema deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 
60 °C con objeto de prevenir la legionelosis, tal como aparece en el RD 
909/2001 de 27 de julio. 
 
 En caso de aplicaciones para A.C.S. y sistema de energía auxiliar no 
incorporado en el acumulador solar, es necesario realizar un conexionado entre 
el sistema auxiliar y el solar de forma que se pueda calentar este último con el 
auxiliar, para poder cumplir con las medidas de prevención de legionella. Se 
podrán proponer otros métodos de tratamiento anti-legionela. 
 
 Aun cuando los acumuladores solares tengan el intercambiador de calor 
incorporado, se cumplirán los requisitos establecidos para el diseño del sistema 
de intercambio. 
 
 Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen 
mayor de 20 m3 deberán llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados 
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para cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del 
sistema. 
5.3.2.2 SITUACIÓN DE LAS CONEXIONES 
 Con objeto de aprovechar al máximo la energía captada y evitar la 
pérdida de la estratificación por temperatura en los depósitos, la situación de 
las tomas para las diferentes conexiones serán las establecidas en los puntos 
siguientes: 
 
a) La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de 
los captadores al acumulador se realizará, preferentemente, a una altura 
comprendida entre el 50 % y el 75 % de la altura total del mismo. 
 
b) La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o 
los captadores se realizará por la parte inferior de éste. 
 
c) En caso de una sola aplicación, la alimentación de agua de retorno de 
consumo al depósito se realizará por la parte inferior. En caso de sistemas 
abiertos en el consumo, como por ejemplo A.C.S., esto se refiere al agua fría 
de red. La extracción de agua caliente del depósito se realizará por la parte 
superior. 
 
d) En caso de varias aplicaciones dentro del mismo depósito habrá que tener 
en cuenta los niveles térmicos de éstas, de forma que tanto las salidas como 
los retornos para aplicaciones que requieran un mayor nivel térmico en 
temperaturas estén por encima de las que requieran un nivel menor. 
 
 Se recomienda que la/s entrada/s de agua de retorno de consumo esté 
equipada con una placa deflectora en la parte interior, a fin de que la velocidad 
residual no destruya la estratificación en el acumulador o el empleo de otros 
métodos contrastados que minimicen la mezcla. 
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 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten 
caminos preferentes de circulación del fluido. 
 
5.3.2.3 VARIOS ACUMULADORES 
 Cuando sea necesario que el sistema de acumulación solar esté 
formado por más de un depósito, éstos se conectarán en serie invertida en el 
circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios 
equilibrados, tal como se puede ver en el diagrama 7 del anexo de tablas, 
diagramas y catálogos. 
 
 La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de 
los mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
5.3.3 Requisito de temperatura 
 En caso de aplicación para Agua caliente, se debe de tener en cuenta 
que en el depósito acumulador, es decir, en el punto en al que llega el agua 
calentada por los captadores debe de tener una temperatura de 60 °C, para 
evitar problemas de legionela, y siempre en el punto más alejado de consumo 
hay que asegurar 50 °C. 
5.3.4 Circuito hidráulico 
5.3.4.1 GENERALIDADES 
 Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico de por sí 




 Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del 
sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y 
pérdidas de carga en general. 
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 El diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de 
formación de obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan 
drásticamente en el rendimiento del sistema. 
 
5.3.4.3 BOMBAS 
 Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la 
caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 
 
 Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas 
más frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de 
cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 
 
 En instalaciones con superficies de captación superiores a 50 m2 se 
montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de reserva, tanto en 
el circuito primario como en el secundario. En este caso se establecerá el 
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática. 
 
 Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las 
inmediaciones de éstas, de forma que no provoquen esfuerzos recíprocos de 
torsión o flexión. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser 
nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. 
5.3.4.4 VASOS DE EXPANSIÓN 
 Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración 
de la bomba. 
 
 Cuando no se cumpla el punto anterior, la altura en la que se situarán los 
vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del 
fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 
5.3.4.5 PURGA DE AIRE 
 En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos 
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se 
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colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 
cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y 
antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 
5.3.4.6 DRENAJE 
 Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en 
lo posible de forma que no puedan congelarse. 
5.3.5 Recomendaciones específicas adicionales para sistemas 
por circulación natural 
 Es muy importante, en instalaciones que funcionen por circulación 
natural, el correcto diseño de los distintos componentes y circuitos que integran 
el sistema, de forma que no se introduzcan grandes pérdidas de carga y se 
desfavorezca la circulación del fluido por termosifón. Para esto se recomienda 
prestar atención a: 
 
• El diseño del captador y su conexionado. Preferentemente se 
instalarán captadores con conductos distribuidores horizontales y 
sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. 
• El trazado de tuberías. Deberá ser de la menor longitud posible, 
situando el acumulador cercano a los captadores. En ningún caso 
el diámetro de las tuberías será inferior a DN15. En general, dicho 
diámetro se calculará de forma que corresponda al diámetro 
normalizado inmediatamente superior al necesario en una 
instalación equivalente con circulación forzada. 
• El sistema de acumulación. Depósitos situados por encima de la 
batería de captadores favorecen la circulación natural. En caso de 
que la acumulación esté situada por debajo de la batería de 
captadores, es muy importante utilizar algún tipo de dispositivo 
que, sin introducir pérdidas de carga adicionales de 
consideración, evite el flujo inverso no intencionado. 
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5.3.6 Requisitos específicos adicionales para sistemas directos 
 Con la documentación del sistema se deberá aportar un certificado de 
los análisis de agua de la empresa de abastecimiento, en el cual se deberá 
poder verificar que se cumple con lo especificado en el apartado “Requisitos 
generales” del presente PCT. En este caso el usuario adicionalmente aportará 
su compromiso a utilizar el agua que provenga de la fuente de abastecimiento 
referida, no empleando por ningún motivo la procedente de otros suministros 
tales como pozos. 
 
 En el caso de que no esté previsto el suministro por parte de la empresa 
de abastecimiento y se utilicen otras fuentes se realizarán las mediciones 
correspondientes para comprobar que cumple con lo especificado en el 
apartado “Requisitos generales” del presente PCT, aportando en la 
documentación el certificado correspondiente. En este caso el usuario 
adicionalmente aportará su compromiso a utilizar el agua que provenga de la 
fuente de abastecimiento referida no empleando por ningún motivo la 
procedente de otros suministros. 
 
 En el caso que no se disponga de una fuente de suministro que cumpla 
con lo especificado sobre el fluido de trabajo en el apartado “Requisitos 
generales” del presente PCT, se incorporará un equipo de tratamiento de agua. 
En este caso el usuario adicionalmente aportará su compromiso de tener el 
equipo siempre en perfectas condiciones de utilización para que se respeten 
los parámetros de calidad de agua del presente PCT. 
 
 En el manual de instrucciones se indicará las condiciones del agua para 
el buen funcionamiento de la instalación. 
 
 No podrán instalarse sistemas directos en zonas con riesgo de heladas. 
 
 Siempre que se opte por un sistema directo se aportará documentación, 
obtenida en el Instituto Nacional de Meteorología u otra entidad similar, donde 
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5.3.7 Diseño del sistema de energía auxiliar 
 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda 
térmica, las instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de 
energía auxiliar. 
 
 Por razones de eficiencia energética, entre otras, se desaconseja la 
utilización de energía eléctrica efecto Joule como fuente auxiliar, especialmente 
en los casos de altos consumos y fracciones solares anuales bajas. 
 
 Queda prohibido el uso de sistemas de energía auxiliar en el circuito 
primario de captadores. 
 
 El diseño del sistema de energía auxiliar se realizará en función de la 
aplicación (o aplicaciones) de la instalación, de forma que sólo entre en 
funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y que se aproveche lo 
máximo posible la energía extraída del campo de captación solar. Para ello se 
seguirán los siguientes criterios: 
 
1. Para pequeñas cargas de consumo se recomienda usar un sistema de 
energía auxiliar en línea, siendo para estos casos los sistemas de gas 
modulantes en temperatura los más idóneos. 
 
2. En caso de aceptarse la instalación de una resistencia eléctrica como 
sistema de energía auxiliar dentro del acumulador solar, su conexión, salvo que 
se apruebe expresamente otro procedimiento, sólo se podrá hacer mediante un 
pulsador manual y la desconexión será automática a la temperatura de 
referencia. 
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 Adicionalmente, se instalará un termómetro en la parte baja de la zona 
de calentamiento con energía convencional cuya lectura sea fácilmente visible 
para el usuario. 
 
 La documentación a entregar al usuario deberá contener instrucciones 
claras de operación del sistema auxiliar y deberá ser previamente aprobada por 
el IDAE. 
 
3. No se recomienda la conexión de un retorno desde el acumulador de energía 
auxiliar al acumulador solar, salvo que existan períodos de bajo consumo 
estacionales, en los que se prevea elevadas temperaturas en el acumulador 
solar. La instalación térmica deberá efectuarse de manera que en ningún caso 
se introduzca en el acumulador solar energía procedente de la fuente auxiliar. 
 
4. Para la preparación de agua caliente sanitaria, se permitirá la conexión del 
sistema de energía auxiliar en paralelo con la instalación solar cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 
• Exista previamente un sistema de energía auxiliar constituido por 
uno o varios calentadores instantáneos no modulantes y sin que 
sea posible regular la temperatura de salida del agua. 
• Exista una preinstalación solar que impida o dificulte el 
conexionado en serie. 
 
5. Para sistemas con energía auxiliar en paralelo y especialmente en 
aplicaciones de climatización, usos industriales y otras aplicaciones en ese 
rango de temperaturas, es necesario un sistema de regulación del agua 
calentada por el sistema solar y auxiliar de forma que se aproveche al máximo 
la energía solar. 
 
En los puntos 4 y 5, la conmutación de sistemas será fácilmente accesible. 
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 Para A.C.S., el sistema de aporte de energía auxiliar con acumulación o 
en línea siempre dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de 
preparación que en condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir 
con el RD 909/2001. Este punto no será de aplicación en los calentadores 
instantáneos de gas no modulantes. 
 
 En caso de climatización, el termostato de control estará ajustado en 
función de la aplicación de frío o calor de forma automática o manual. 
 
 Cuando el sistema de energía auxiliar sea eléctrico, la potencia 
correspondiente será inferior a 300 W por cada metro cuadrado de superficie 
captadora. Para instalaciones de tamaño inferior a 5 m2 la potencia podrá ser 
de 1500 W. En el caso de resistencias sumergidas, los valores de potencia 
disminuirán hasta 150 W por metro cuadrado y hasta 750 W para instalaciones 
de tamaño inferior a 5 m2. En el caso de sistemas preexistentes, no habrá 
ningún límite. 
 
 Como se ha podido comprobar a lo largo del proyecto, en este proyecto 
la energía auxiliar al sistema de captación solar es la quema de gas natural. 
 
5.3.8 Diseño del sistema eléctrico y de control 
 El diseño del sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de 
las instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía 
solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El sistema 
de regulación y control comprende los siguientes sistemas: 
 
• Control de funcionamiento del circuito primario y secundario (si 
existe). 
• Sistemas de protección y seguridad de las instalaciones contra 
sobrecalentamientos, heladas, etc. 
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 El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen 
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, 
componentes y tratamientos de los circuitos. 
 
 Con independencia de que realice otras funciones, el sistema de control 
se realizará por control diferencial de temperaturas, mediante un dispositivo 
electrónico (módulo de control diferencial, en los esquemas representado por 
MCD) que compare la temperatura de captadores con la temperatura de 
acumulación o retorno, como por ejemplo ocurre en la acumulación distribuida. 
 
 El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las 
bombas no estén en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea menor 
de 2 °C y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 °C. La 
diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de 
termostato diferencial no será menor de 2 °C. De esta forma el funcionamiento 
de la parte solar de una instalación se optimiza. Para optimizar el 
aprovechamiento solar de la instalación y, cuando exista intercambiador 
exterior, se podrán instalar también dos controles diferenciales. 
 
 El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del 
fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados superior 
a la de congelación del fluido. 
 
 Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un 
sistema individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, 
complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. Esto 
se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre una 
válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación... o por 
combinación de varios mecanismos. 
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 Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la 
parte superior de los captadores, de forma que representen la máxima 
temperatura del circuito de captación. 
 
 Cuando exista, el sensor de temperatura de la acumulación se colocará 
preferentemente en la parte inferior, en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si 
éste fuera incorporado. 
6. PRESCRIPCIONES GENERALES DE LAS 
INSTALACIONES. 
 
 Las instalaciones se realizarán teniendo en cuenta la práctica normal 
conducente a obtener un buen funcionamiento durante el periodo de vida que 
se les puede atribuir, siguiendo en general las instrucciones de los fabricantes 
de la maquinaria. La instalación será especialmente cuidada en aquellas zonas 
en que una vez montados los aparatos sea de difícil reparación cualquier error 
cometido en el montaje o en las zonas en que las reparaciones obligasen a 
realizar trabajos de albañilería. 
 
El montaje de la instalación se ajustará a los planos y condiciones del 
proyecto. Cuando en la obra sea necesario hacer modificaciones en esos 
planos o condiciones se solicitará el permiso del director de obra. Igualmente, 
la sustitución por otros de los aparatos indicados en el proyecto y oferta deberá 
ser aprobada por el director de la obra. 
 
 Durante la instalación el instalador protegerá debidamente todos los 
aparatos accesorios, colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan 
a quedar abiertas durante algún tiempo. Una vez terminado el montaje se 
procederá a una limpieza general de todo el equipo tanto exterior como 
interiormente. 
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 La limpieza interior de radiadores, baterías, calderas, enfriadoras, 
tuberías, etc., se realizará con disoluciones químicas para eliminar el aceite y la 
grasa principalmente Todas las válvulas, motores, aparatos, etc., se montarán 
de forma que sean fácilmente accesibles para su conservación, reparación o 
sustitución. 
 
 Los envolventes metálicos o protecciones se asegurarán firmemente 
pero al mismo tiempo serán fácilmente desmontables. 
 
 Su construcción y sujeción será tal que no se produzcan vibraciones o 
ruidos molestos. 
 
 Cada aparato de maniobra o de control llevará una placa metálica para 
ser identificado fácilmente en el esquema mencionado Se recomienda que los 
aparatos de medida llevan indicados los valores entre los que normalmente se 
han de mover los valores por ellos medidos. 
 
Las conducciones estarán identificadas mediante colores normalizados 
UNE con indicación del sentido del flujo que circula por ellas. 
 
 La concepción de la red general de distribución de agua será tal que 
pueda permitirse dejar de suministrar a determinadas zonas o partes de los 
consumidores sin que quede afectado el servicio del resto, y efectuar 
reparaciones en circuitos parciales sin anular el suministro al resto. 
 
 Se tendrá especial cuidado en la concepción de la red cuando existan 
zonas o edificios con distintos horarios y hábitos de ocupación de uso. 
 
 Todas las bancadas de aparatos en movimiento se proyectarán provistas 
de un amortiguador elástico que impida la transmisión de vibraciones a la 
estructura. 
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 En las instalaciones de agua caliente sanitaria se instalarán si las 
características del agua lo aconsejan equipos de tratamiento de aguas que 
eviten la corrosión y la obturación. 
 
 En las instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria se elegirán 
los materiales de los diversos aparatos y accesorios de forma que no se 
produzcan pares electroquímicos que favorezcan la corrosión, especialmente 
en zonas con agua o vapor a presión. 
 
 La red de distribución de agua caliente o refrigerada estará organizada 
de forma que la instalación de cualquier unidad de consumo pueda conectarse 
o aislarse de la red general del edificio desde el exterior a la unidad y de tal 
forma que cada usuario pueda regular o suprimir el servicio a sus locales. 
 
 La acometida a cada unidad de consumo permitirá siempre instalar un 
contador individual a cada usuario. 
 
 Las conexiones de los aparatos y equipos a las redes de tuberías se 
harán de forma que no exista interacción mecánica entre aparato y tubería, 
exceptuando las bombas en línea y no debiendo transmitirse al equipo ningún 
esfuerzo mecánico a través de la conexión procedente de la tubería. 
 
 Toda conexión será realizada de tal manera que pueda ser fácilmente 
desmontable para sustitución o reparación del equipo o aparato. 
 
Los escapes de vapor de agua o de humos estarán orientados en 
condiciones tales que no puedan ocasionar accidentes. 
 
 Las válvulas de seguridad de cualquier tipo de caldera deberán estar 
dispuestas de forma que por medio de canalización adecuada el vapor o agua 
que por aquellas puede salir sea conducido directamente a la atmósfera 
debiendo ser visible su salida. 
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 Tanto en agua caliente sanitaria como refrigerada existirá siempre una 
válvula entre generador red de ida otra entre el generador la red de retomo, de 
forma que pueda ser desconectado el equipo generador sin necesidad de tener 
que vaciar previamente la instalación. 
 
 Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y 
ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos 
estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. 
 
Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas lo más 
próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para 
manipular el aislamiento térmico. 
 
La holgura entre tuberías o entre éstas y los parámentos, una vez 
colocado el aislamiento necesario, no será inferior a 3 cm. 
 
La accesibilidad será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería 
sin tener que desmontar el resto. 
 
 En ningún momento se debilitará un elemento estructural para poder 
colocar la tubería, sin autorización expresa del director de la obra de 
edificación. 
 
 En los tramos curvos, los tubos no presentarán garrotas y otros defectos 
análogos, ni aplastamientos y otras deformaciones en su sección transversal. 
 
 Siempre que sea posible las curvas se realizaran por cintrado de los 
tubos, o con piezas curvas evitando la utilización de codos los cintrados de los 
tubos hasta 50 mm se podrán hacer en frío haciéndose los demás en caliente. 
 
 En caso de que existan una curva y una contracurva situada en planos 
distintos, ambos se realizaran con tubo de cobre sin soldadura. 
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 En ningún caso la sección de la tubería en las curvas será inferior a la 
sección en tramo recto. 
 
En las alineaciones rectas, las desviaciones serán inferiores al 2 por mil. 
 
 Las tuberías por agua caliente o refrigerada irán colocadas de manera 
que no se formen en ellas bolsas de aire. Para la evacuación del aire hacia el 
vaso de expansión o hacia los purgadores, los tramos horizontales deberán 
tener una pendiente mínima del 0,5 % cuando la circulación sea por gravedad o 
del 0,2% cuando la circulación sea forzada. Estas pendientes se mantendrán 
en frío y en caliente. Cuando debido a las características de la obra haya que 
reducir la pendiente se utilizara el diámetro de tubería inmediatamente superior 
al necesario. 
 
 La pendiente será ascendente hacia el vaso de expansión o hacia los 
purgadores y con preferencia en el sentido de circulación del agua. 
 
 Los apoyos de las tuberías, en general serán los suficientes para que 
una vez calorifugadas, no se produzcan flechas superiores al 2 por mil, ni 
ejerzan esfuerzo alguno sobre elementos o aparatos a que estén unidas como 
calderas, intercambiadores, bombas, etc. 
 
 La sujeción se hará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales 
de los tubos, dejando libres zonas de posible movimiento tales como curvas. 
Cuando, por razones de diversa índole, sea conveniente evitar 
desplazamientos no convenientes para el funcionamiento correcto de la 
instalación en estos puntos se pondrá un elemento de guiado. 
 
 Los elementos de sujeción y de guiado permitirán la libre dilatación de la 
tubería, y no perjudicarán el aislamiento de la misma. 
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Las distancias entre soportes para tuberías de cobre serán como 




Diámetro de la tubería 
en (mm). 
Separación máxima entre soportes en m. 
Tramos verticales Tramos horizontales 
<15 2,5 1,8 
2,5 3 2,5 
25 3 2,5 
32 3 2,8 
40 3,5 3 
60 3,5 3 
70 4,5 3 
80 4,5 3,5 
100 4,5 4 
125 5 5 
>150 6 6 
 
Existirá al menos un soporte entre cada dos uniones de tuberías y con 
preferencia se colocarán estos al lado de cada unión de dos tramos de tubería. 
 
Los soportes de madera o alambre serán admisibles únicamente durante 
la colocación de la tubería, pero deberán ser sustituidos por las piezas 
indicadas en estas prescripciones. 
 
 Los soportes tendrán la forma adecuada para ser anclados a la obra de 
fábrica o a dados situados en el suelo. 
 
 Se evitará anclar la tubería a paredes con espesor menor de 8 cm., pero 
en el caso de que fuese preciso, los soportes irán anclados a la pared por 
medio de tacos de madera y otro material apropiado. 
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Los soportes de las canalizaciones verticales sujetaran la tubería en todo 
su contorno. Serán desmontables para permitir después de estar anclados 
colocar o quitar la tubería, con un movimiento incluso perpendicular al eje de la 
misma. 
 
 Cuando exista peligro de corrosión de los soportes de tuberías 
enterradas, estos y las guías deberán ser de materiales resistentes a la 
corrosión o estar protegidos contra la misma. 
 
 La tubería estará anclada de modo que los movimientos sean 
absorbidos por las juntas de dilatación y por la propia flexibilidad del trazado de 
la tubería. Los anclajes, serán lo suficientemente robustos para resistir 
cualquier empuje normal. 
 
 Los anclajes de la tubería serán suficientes para soportar el peso de las 
presiones no compensadas y los esfuerzos de expansión. Para tuberías de 
vapor deberán estar sobredimensionadas por un coeficiente de seguridad de 
10 con objeto de prevenir los efectos de la corrosión. 
 
 Es aconsejable que sean galvanizadas se evitará que cualquier parte 
metálica del anclaje esté en contacto con el suelo de una galería de 
conducción. 
 
 Los colectores se soportaran debidamente y en ningún caso deben 
descansar sobre generadores u otros aparatos. 
 
 Queda prohibido el soldado de la tubería a los soportes o elementos de 
sujeción o anclaje. 
 
 Cuando las tuberías pasen a través de muros tabiques, forjados, etc., se 
dispondrán manguitos protectores que dejen espacio libre alrededor de la 
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tubería debiéndose rellenar este espacio de una materia plástica. Si la tubería 
va aislada, no se interrumpirá el aislamiento en el manguito. 
 
 Los manguitos deberán sobresalir al menos 3 mm de la parte superior de 
los pavimentos. 
 
 Los tubos tendrán la mayor longitud posible, con objeto de reducir al 
mínimo el número de uniones. 
 
En las conducciones para vapor a baja presión, agua caliente, agua 
refrigerada, las uniones se realizarán por medio de piezas de unión, manguitos 
o curvas, de fundición maleable, bridas o soldaduras. 
 
 Los manguitos de reducción en tramos horizontales serán excéntricos y 
enrasados por la generatriz superior. 
 
 En las uniones soldadas en tramos horizontales, los tubos se enrasaran 
por su generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. 
 
 Antes de efectuar una unión se repasaran las tuberías para eliminar las 
rebarbas que puedan haberse formado al cortar o aterrajar los tubos. 
 
 Cuando las uniones se hagan con bridas se interpondrá entre ellas una 
junta de amianto en las canalizaciones por agua caliente refrigerada y vapor a 
baja presión. 
 
Las uniones con bridas visibles o cuando sean previsibles 
condensaciones, se aislaran de forma que su inspección sea fácil. 
 
 Al realizar la unión de dos tuberías no se forzaran estas, sino que 
deberán haberse cortado y colocado con la debida exactitud 
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 No se podrán realizar uniones en los cruces de muros, forjados, etc. 
 
 Todas las uniones deberán poder soportar una presión superior en un 
50% a la de trabajo 
 
 Se prohíbe expresamente la ocultación o enterramientos de uniones 
mecánicas. 
 
 Solamente se autorizan canalizaciones enterradas o empotradas cuando 
el estudio del terreno o medio que rodea la tubería asegure su no agresividad o 
se prevea la correspondiente protección contra la corrosión. 
 
 Las canalizaciones ocultas en la albañilería, si la naturaleza de ésta no 
permite su empotramiento, irán alojadas en cámaras ventiladas, tomando 
medidas adecuadas (pintura, aislamiento con barrera para vapor, etc.) cuando 
las características del lugar sean propicias a la formación de condensaciones 
en las tuberías de calefacción, cuando éstas están frías. 
 
 Las tuberías empotradas y ocultas en forjados deberán disponer de un 
adecuado tratamiento anticorrosivo y estar envueltas con una protección 
adecuada, debiendo estar suficientemente resuelto la libre dilatación de la 
tubería y el contacto de ésta con los materiales de construcción. 
 
 Se evitará en lo posible la utilización de materiales diferentes en una 
canalización, de manera que no se formen pares galvánicos. Cuando ello fuese 
necesario, se aislarán eléctricamente uno de otros, o se hará una protección 
catódica adecuada. 
 
 Las tuberías ocultas en terreno deberán disponer de una adecuada 
protección anticorrosiva recomendándose que discurran por zanjas rodeadas 
de arena lavada o inerte, además del tratamiento anticorrosivo, o por galerías. 
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En cualquier caso deberán preverse los suficientes registros y el adecuado 
trazado de pendiente para desagüe y purga. 
 
 Para compensar las dilaciones se dispondrán liras, dilatadores lineales o 
elementos análogos, o se utilizará el amplio margen que se tiene con los 
cambios de dirección, dando curvas con un radio superior a cinco veces el 
diámetro de la tubería. 
 
 Las liras y curvas de dilatación serán del mismo material que la tubería. 
Sus longitudes serán las especificadas al hablar de materiales y las distancias 
entre ellas serán tales que las tensiones en las fibras mas tensadas no sean 
superiores a 80 MPa, en cualquier estado térmico de la instalación. Los 
dilatadores no obstaculizarán la eliminación del aire y vaciado de la instalación. 
 
 Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las 
tuberías dilatarse con movimientos en la dirección de su propio eje sin que se 
originen esfuerzos transversales. Se colocaran guías junto a los elementos de 
dilatación. 
 
 Se dispondrá del número de elementos de dilatación necesario para que 
la posición de los aparatos a que van conectados no se vea afectada, ni 
estarán éstos sometidos a esfuerzos indebidos como consecuencia de los 
movimientos de dilatación de las tuberías. 
 
 En la parte más alta de cada circuito se pondrá una purga para eliminar 
el aire que pudiera allí acumularse. Se recomienda que esta purga se coloque 
con una conducción de diámetro no inferior a 15 mm con un purgador y 
conducción de la posible agua que se eliminase con la purga. Esta conducción 
ira en pendiente hacía el punto de vaciado, que deberá ser visible. 
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 Se colocarán además purgas automáticas o manuales, en cantidad 
suficiente para evitar la formación de bolsas de aire en tuberías o aparatos en 
lo que por su disposición fuesen previsibles. 
 
 Todos los filtros de malla y/o tela metálica que se instalen en circuitos de 
agua con el propósito de proteger los aparatos de la suciedad acumulada 
durante el montaje deberán ser retirados una vez terminada de modo 
satisfactorio la limpieza del circuito. 
  
 Las tuberías no estarán en contacto con ninguna conducción de energía 
eléctrica o de telecomunicación, con el fin de evitar los efectos de corrosión que 
una derivación pueda ocasionar, debiendo preverse siempre una distancia 
mínima de 30 cm a las conducciones eléctricas de 3 cm a las tuberías de gas 
más cercanas desde el exterior de la tubería o del aislamiento si lo hubiere. 
 
Se tendrá especial cuidado en que las canalizaciones de agua fría o 
refrigerada no sean calentadas por las canalizaciones de vapor o agua caliente, 
bien por radiación directa o por conducción a través de soportes, debiéndose 
prever siempre una distancia mínima de 25 cm entre exteriores de tuberías, 
salvo que vayan aisladas. 
 
 Las tuberías no atravesarán chimeneas, conductos de aire 
acondicionado, ni chimeneas de ventilación. 
 
 Se recomienda no instalar ninguna válvula con su vástago por debajo de 
plano horizontal que contiene el eje de la tubería. 
 
 Todas las válvulas serán fácilmente accesibles. 
 
 Se recomienda disponer una tubería de derivación con sus llaves, 
rodeando a aquellos elementos básicos, como válvulas de control, que se 
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puedan averiar y necesiten ser retirados de la red de tuberías para su 
reparación y mantenimiento. 
 
 Se recomienda utilizar el siguiente tipo de válvulas, según la función que 
van a desempeñar: 
 
• Aislamiento: Válvulas de bola, de asiento o mariposa. 
• Regulación: Válvulas de asiento de aguja. 
• Vaciado: Grifos o válvulas de macho. 
• Purgadores: Válvulas de aguja inoxidables. 
 
No existirá ninguna válvula ni elemento que pueda aislar las válvulas de 
seguridad de las tuberías o recipientes a que sirven. 
 
 Se recomienda que antes y después de cada bomba de circulación se 
monte un manómetro para poder apreciar la presión diferencial. En el caso de 
bombas en paralelo, este manómetro podrá situarse en el tramo común. 
 
 La bomba deberá ir montada en un punto tal que pueda asegurarse que 
ninguna parte de la instalación queda en depresión con relación a la atmósfera 
La presión a la entrada de la bomba deberá ser la suficiente para asegurar que 
no se producen fenómenos de cavitación ni a la entrada ni en el interior de la 
bomba. 
 
 El conjunto motor-bomba será fácilmente desmontable. En general, el 
eje del motor y de la bomba quedará bien alineado, y se montará un 
acoplamiento elástico si el eje no es común. Cuando los ejes del motor y de la 
bomba no estén alineados, la transmisión se efectuará por correas 
trapezoidales. 
 
 Salvo en instalaciones individuales con bombas especialmente 
preparadas para ser soportadas por la tubería, las bombas no ejercerán ningún 
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esfuerzo sobre la red de distribución. La sujeción de la bomba se hará 
preferentemente al suelo y no a las paredes. 
 
 Cuando las dimensiones de la tubería sean distintas a las de salida o 
entrada de la bomba se efectuará un acoplamiento cónico con un ángulo en el 
vértice no superior a 30ºC. 
 
 La bomba y su motor estarán montados con holgura a su alrededor, 
suficientes para una fácil inspección de todas sus partes. 
 
 Los elementos de control y regulación serán los apropiados para los 
campos de temperaturas, humedades, presiones, etc., en que normalmente va 
a trabajar la instalación. 
 
 Los elementos de control y regulación estarán situados en locales o 
elementos de tal manera que en indicación correcta de la magnitud que deben 
medir o regular, sin que esta indicación pueda estar afectada por fenómenos 
extraños a la magnitud que se quiere medir o controlar. 
 
 De acuerdo con esto, los termómetros y termostatos de ambiente 
estarán suficientemente alejados de las unidades terminales para que ni la 
radiación directa de ellos, ni el aire tratado afecten directamente a los 
elementos sensibles del aparato. 
 
 Los termómetros, termostatos, hidrómetros y manómetros, deberán 
poder quedarse fuera de servicio y sustituirse con el equipo en marcha. 
 
 Todos los aparatos de regulación irán colocados en un sitio en el que 
fácilmente se pueda ver la posición de la escala indicadora de los mismos o la 
posición de regulación que tiene cada uno. 
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 En cada instalación de agua existirá un circuito de alimentación que 
dispondrá de una válvula de retención y otra de corte antes de la conexión a la 
instalación, recomendándose además la instalación de un filtro. 
 
 La alimentación de agua podrá realizarse al depósito de expansión o a 
una tubería de retomo. 
 
 El vaso de expansión podrá ser abierto o cerrado. No se emplearan 
vasos de expansión cerrados con colchón de aire en contacto directo con el 
agua del vaso. 
 
 Cuando se emplee vaso de expansión abierto es recomendable la 
secuencia generador-vaso de expansión-bomba. 
 
 Estos vasos irán calorifugados, no expuestos a congelación y colocados 
en lugar accesible en todo momento al personal encargado del mantenimiento 
El dispositivo de rebose estará diseñado especialmente para evitar la 
congelación del agua en su interior cuando exista esta posibilidad por el tipo de 
clima. En este caso se recomienda instalar el vaso con circulación En cualquier 
caso la instalación estará equipada con un dispositivo que permita comprobar 
en todo momento el nivel de agua de la instalación. 
 
 En caso de utilizarse vaso de expansión cerrado este debe colocarse 
preferentemente en la aspiración de la bomba, teniendo especial cuidado de 
que la conexión al vaso se haga de forma que se evite la formación de una 
bolsa de aire en el mismo. 
 
En caso de que existan varios generadores, podrá hacerse la conexión 
al tubo de expansión, a través de un colector común cuya sección será la 
calculada por la fórmula anterior, en la que P será la suma de las potencias de 
los generadores. 
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Podrá existir una válvula entre el generador y el depósito de expansión 
siempre que ésta válvula sea de tres vías y esté colocada de forma que al 
incomunicar el generador con el deposito de expansión quede 
automáticamente aquél en comunicación con la atmósfera. 
 
 En el caso de que existan varios generadores será preceptivo poner una 
válvula de tres vías como la mencionada en el párrafo anterior, entre cada uno 
y el colector común de unión al depósito de expansión. 
 
 Para unión de los generadores y el depósito de expansión podrá 
utilizarse un tramo común de la red de distribución, siempre y cuando este 
tramo tenga el diámetro adecuado y que entre el y los generadores no existan 
más que las válvulas de tres vías admitidas en este apartado. 
 
 En caso de vaso de expansión cerrado, el diámetro interior de la tubería 
de conexión al vaso será como mínimo de 20 mm y el diámetro de la tubería de 
conexión de las válvulas de seguridad será el especificado para conexión al 
vaso de expansión abierto. 
 
 Las superficies de calefacción se colocaran de acuerdo con los planos 
del proyecto y con los detalles de colocación dados en éste. 
 
 Antes de cada superficie de calefacción se pondrá una válvula de 
asiento de doble reglaje (uno de ellos no accesible a los usuarios) para la 
regulación del circuito y del calor emitido por el elemento calefactor. 
 
Se recomienda la instalación de un detector a la salida de cada radiador. 
 
 Los elementos calefactores serán fácilmente desmontables, sin 
necesidad de desmontar parte de la red de tuberías. 
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 Todas las válvulas de las superficies de calefacción serán fácilmente 
accesibles. 
 
Cuando las superficies de calefacción estén situadas junto a un 
cerramiento exterior, se recomienda poner entre la superficie de calefacción el 
muro exterior, un aislamiento de un material apropiado cuya conductancia sea, 
como máximo de 1,5 W/m2ºC. 
 
 En ningún caso se debilitará el aislamiento del cerramiento exterior por 
la ubicación en hornacina de la superficie de calefacción. 
 
 Los radiadores se colocaran como mínimo a 4 cm de la pared y a 10cm 
del suelo. 
 
 En radiadores tipo panel, la distancia a la pared podrá ser de 2.5 m. 
 
 Si se coloca un radiador en un nicho o se le recubre con un envolvente, 
se tendrá la precaución de que entre la parte superior del radiador y el techo 
del nicho o de la envoltura exista una distancia mínima de 5 cm así como entre 
los laterales del nicho o del envolvente y el radiador. En cualquier caso deberán 
existir aberturas en la parte alta y baja de la envolvente como mínimo de 5 cm. 
de altura para facilitar la convección natural. 
 
 En este caso, además, el acuerdo ente la pared del fondo y el techo se 
hará de forma que tienda a facilitar la salida de aire situado detrás del radiador. 
La envolvente del radiador permitirá el fácil acceso a llaves y purgadores. 
 
 El radiador permanecerá sensiblemente horizontal apoyado sobre, todas 
sus patas o apoyos, cualesquiera que sean las condiciones en que funcione. 
No ejercerá esfuerzo alguno sobre las canalizaciones. Los radiadores de hasta 
10 elementos o 50 cm de longitud tendrán dos apoyos o cuelgues, y por cada 
50 cm de longitud o fracción tendrán un elemento más de cuelgue o apoyo. 
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 La instalación del radiador y su unión con la red de tuberías se efectuará 
de forma que el radiador se pueda purgar bien de aire hacia la red, sin que 
queden bolsas que eviten el completo llenado del radiador o impidan la buena 
circulación del agua a través del mismo, en caso contrarío cada radiador 
dispondrá de un purgador automático o manual. 
 
 En el caso de convectores la distancia entre la parte inferior de los tubos 
de aletas del convector y la parte inferior de la abertura de entrada de aire, 
deberá ser de 15cm. 
 
Cuando los convectores vayan sujetos a la pared esta sujeción estará 
hecha por medio de pernos anclados a la misma, que pasarán a través de 
perforaciones realizadas en la chapa posterior del armazón del convector, 
cuando ésta exista. 
 
 Si el convector va colocado en un nicho, la placa frontal tendrá 
cubrejuntas para cubrir la junta entre el convector y la pared. 
 
 Se evitará que circule aire entre la chapa posterior y la pared, para la 
cual se rellenará el espacio entre la chapa posterior del convector y la pared, al 
menos en los laterales y en la parte alta de este espacio. 
 
 Para los zócalos radiadores se colocará un soporte cada 80 cm como 
mínimo. 
 
 La distancia mínima entre la parte inferior de las aletas de los tubos y el 
suelo será de 10cm. 
 
 En cuánto a los tubos de aletas si se hallan próximos al suelo, la 
distancia mínima de las aletas al pavimento será de 1 cm. 
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 Cuando los tubos de aletas vayan empotrados en el suelo guardarán la 
distancia anterior con relación al fondo de la zanja En este caso se recomienda 
disponer de dos zanjas paralelas comunicadas entre sí por la parte inferior del 
tabique que las separa En una de ellas se situará el tubo de aletas y la otra 
servirá para facilitar la circulación de aire a través de aquel. Ambas zanjas irán 
tapadas con rejillas desmontables del mismo tipo. 
 
 Para la colocación de aerotermos además de las normas generales para 
los radiadores, se tendrán en cuenta las siguientes: 
 
Se anclarán en las paredes o al techo de forma que su sujeción dependa 
únicamente de estos anclajes no se confíe en absoluto a la rigidez que le 
puedan dar las tuberías. Al conectarlos a éstas no se originaran esfuerzos 
suplementarios ni se variará la posición que tenía en unitermo anclado. 
 
 Las unidades se colocarán de modo que el aire caliente roce las paredes 
frías sin chocar directamente contra ellas. Se recomienda colocarlos de manera 
que el ángulo formado por la proyección horizontal de la corriente de aire 
caliente y la pared fría sea de unos 30ºC como máximo. 
 
 Cuando varios unitermos se coloquen en un recinto muy espacioso 
deberán situarse de tal manera que la corriente de aire de cada uno coincida 
con la adyacente, formándose una corriente circulatoria general. 
 
 En los talleres grandes con cubiertas muy frías tales como las de “diente 
de sierra” o en almacenes situados en el piso superior de los edificios de las 
fábricas, las unidades deberán colocarse de modo que la corriente circulatoria 
de aire producida tenga el menor recorrido posible. Se recomienda para estos 
casos utilizar los convectores con toma de aire inferior. 
 
 Los unitermos en general no deberán montarse a alturas mayores que 
tas indicadas en las instrucciones del fabricante. Para conseguir un 
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funcionamiento económico, las unidades deberán montarse todo lo bajas que le 
permitas las tuberías del recinto en que se instalen, pero no tanto que la 
corriente del aire caliente moleste a los ocupantes del mismo. Es recomendable 
situar la toma de aire de retorno del aparato a unos 30 cm del suelo. 
 
 En los paneles radiantes por tubos empotrados, se recubrirán todos los 
tubos con mortero de cemento no agresivo (después del ensayo de 
estanqueidad), con un espesor mínimo de 2 cm. 
 
 El cintrado de los tubos podrá hacerse en frío, cuando el radio de 
curvatura del cintrado sea por lo menos cinco veces el diámetro de la tubería. 
 
 Estos tubos se probarán una presión de 3 MPa, antes de ser recubiertos. 
 
 Cuando se utilicen como calefacción permanente radiadores de 
infrarrojos se colocaras como mínimo a 2 m de las personas y de cualquier 
cuerpo combustible. 
 
 Llevarán un soporte metálico y una pantalla reflectante. 
 
 Los radiadores de gas llevarán válvula de seguridad preferentemente 
dispositivo de encendido a distancia. 
 
7 ANEXOS 
7.1 Anexo 1. Condiciones Térmicas en los edificios 
NBE-CT-79 
7.1.1 Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes 
 Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor. El fabricante garantizará los valores de las 
características higrotérmicas, que a continuación se señalan: 
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• Conductividad térmica: Definida con el procedimiento o método 
de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas 
UNE correspondiente. 
• Densidad aparente: Se indicará la densidad aparente de cada uno 
de los tipos de productos fabricados. 
• Permeabilidad al vapor de agua: Deberá indicarse para cada tipo, 
con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 
establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
• Absorción de agua por volumen: Para cada uno de los tipos de 
productos fabricados. 
• Otras propiedades: En cada caso concreto según criterio de la 
Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que 
se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
o Resistencia a la compresión. 
o Resistencia a la flexión. 
o Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
o Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
o Comportamiento frente a parásitos. 
o Comportamiento frente a agentes químicos. 
o Comportamiento frente al fuego. 
7.1.2 Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes 
 Deberá cumplirse: 
• El suministro de los productos será objeto de convenio entre el 
consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares 
que figuran en el presente proyecto. 
• El fabricante garantizará las características mínimas exigibles a 
los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que 
asegurán el auto control de su producción. 
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• Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por 
sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su 
recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
7.1.3 Ejecución 
Deberá realizase conforme a las especificaciones de los detalles 
constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de 
las obras. 
7.1.4 Obligaciones del constructor 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales 
aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
7.1.5 Obligaciones de la dirección facultativa 
 La dirección facultativa de las obras, comprobará que los materiales 
recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecución de la 
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto. 
7.2 Anexo 2. Normativa de obligado cumplimiento 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1ºA), del Decreto 314/ 2006, 
del 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de edificación se han 
observado las siguientes normas vigentes aplicables sobre construcción. Índice 
de materias: 
 
• Acciones en la edificación. 
• Aislamiento. 
• Aparatos a presión. 
• Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. 
• Combustibles 
• Control de calidad. 
• Seguridad e Higiene en el trabajo. 
• Yeso y Escayola. 
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8 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
8.1 Acciones en la edificación 
R.D 314/2006 del 17 de MARZO. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
8.2 Aislamiento  
 
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN. REAL DECRETO 
683/2003, de 12-JUN, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 15-MAR-86. 
 
8.3 Aparatos de presión 
 REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. REAL DECRETO 
2060/2008, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía.  
 
8.4 Calefacción, climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
RAL DECRETO 1027/2007, de 20-JUL, de la Presidencia del Gobierno. 
 
 NORMAS TÉCNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE 
CALEFACCIÓN POR FLUIDOS Y SU HOMOLOGACIÓN. REAL DECRETO 
846/2006, de 07-JUL, del Ministerio de Industria y Energía.  
  
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CHIMENEAS MODULARES 
METÁLICAS Y SU HOMOLOGACIÓN. REAL DECRETO 846/2006, de 07-JUL, 
del Ministerio de Industria y Energía.  
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE COLECTORES SOLARES Y SU 
HOMOLOGACIÓN. RAL DECRETO 891/1980, de 14-ABR, del Ministerio de 
Industria y Energía. B.O.E. 12-MAY-80. 
 
 MODIFICACION ORDEN 28 DE JULIO DE 1980, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 
HOMOLOGACIÓN DE PANELES SOLARES. IET/401/2012. 
 
8.5 Combustibles 
 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES 
DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 
REAL DECRETO 919/2006. 
 
8.6 Solar fotovoltaica. 
 REGULACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS 
RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN REGIMEN ESPECIAL. RD.1565/2010. 19-NOV. 
 
 SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMEINETOS DE PREASIGNACIÓN 
DE RETRIBUCIÓN Y A LA SUSPENSIÓN DE LOS INCENTIVOS 
ECONÓMICOS PARA NUEVAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE COGENERACIÓN, FUENTES DE 
ENERGIA RENOVABLES Y RESIDUOS. RD. 1/2012. 27-ENE. 
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8.7 Seguridad e higiene en el trabajo 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. REAL DECRETO 485/1997, de 14-
ABR-97 del Ministerio de Trabajo. B.O.E. 23-ABR-97. 
 
 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO. REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR-97 del 
Ministerio de Trabajo. B.O.E. 23-ABR-77. 
 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, 





 El Ingeniero no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la 
demora de los Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la 
tardanza de su aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena al 
Ingeniero. 
 
 La orden de comienzo de la obra será indicada por el Sr. Propietario, 
quién responderá de ello si no dispone de los permisos correspondientes. 
 
 Los documentos del Proyecto redactados por el Ingeniero que suscribe, 
y el conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de 
condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, sean de aplicación en el 
“Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación”, constituyen el 
Contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes 
contratantes, las cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su 
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total cumplimiento pudieran surgir, por amigables componedores y 
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 A continuación se muestra el presupuesto del proyecto. En primer lugar 
se podrán ver los precios desglosados de cada uno de los elementos que se 
encuentran en la tabla, pudiendo ver características de los productos 
seleccionados, así como los distintos subprecios que conforman el precio 
unitario del producto, además de las distintas mediciones realizadas a los 
productos para la puesta en marcha del proyecto y a las mediciones de horas 
de trabajo de los profesionales. 
 
 En segundo lugar y después del desglose se procederá a la suma de los 
precios unitarios por instalaciones. De esta forma obtendremos los precios 
globales de calefacción y gas, de agua caliente sanitaria, de aire 
acondicionado, del sistema de energía solar térmica de baja temperatura para 
A.C.S., y del circuito primario. 
 
 En tercer y último lugar, obtendremos el presupuesto total, al que le 
añadiremos el presupuesto del estudio básico de seguridad y salud, los gastos 
generales, el beneficio del proyectista y el IVA, para obtener así el precio final 
de nuestro proyecto por vivienda y por el bloque completo. 
 
 Los precios que se muestran en el siguiente presupuesto están sujetos a 
actualizaciones constantes por modificación de los mismos por los proveedores 
y por la variación de las tarifas de los profesionales. Los precios de los 
productos se han sacado principalmente de los catálogos de precios 
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1 MEDICIONES Y DESGLOSE 
1.1 Calefacción 
1.1.1 Caldera. Bluehelix Pro 
 Caldera Bluehelix Pro de la casa Ferroli. Caldera estanca de 
condensación con seguridad del circuito estanco por control mediante 
presostato de aporte de aire, con una potencia modulante hasta 26.600 Kcal/h, 
deposito de vaso de expansión de 8 litros. Las características de esta caldera 
se detallan en el anexo de tablas y diagramas. Con cuadro de instrumentos y 
control de mando incorporado. Incluso parte proporcional de conexión de 
evacuación de humos y de suministro de gas. Totalmente instalada según 
NTE/ICR y Reglamento de instalaciones, calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio unit. Subtot 
 
38,5 hora Oficial 1ª calefactor.   26,47  1019,1 
38,5 hora Ayudante ordinario.    22,71  874,34 
9 ud Bluehelix Pro.    1911  17199 




1.1.2 Radiador de chapa de aluminio EUROPA C 
 Radiador de chapa de aluminio EUROPA C. (700 C, 800 C) de la casa 
Ferroli. Radiadores formado por elementos acoplables entre si mediante 
manguitos 1” rosca derecha-izquierdas y junta de estanqueidad. Montados y 
probados hasta una presión de 6 bar. Además cuentan con tapones y 
reducciones, juntas y soportes. El resto de características técnicas se detallan 
en el anexo de tablas y diagramas. Totalmente instalado, según NTE/ICR-24, 
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reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio unit. Subtot 
 
17 hora Oficial 1ª calefactor.   26,47  449,99 
17 hora Ayudante ordinario.    22,71  386,07 
26 ud EUROPA 700C(12)    202,8  5272,8 
6 ud EUROPA 700C(11)    185,9  1115,4 
20 ud EUROPA 700C(10)    169  3380 
2 ud EUROPA 700C(9)    152,1  304,2 
5 ud EUROPA 700C(7)    118,3  591,5 
11 ud EUROPA 700C(6)    101,4  1115,4 
2 ud EUROPA 700C(5)    84,5  169 
2 ud EUROPA 800C(12)    229,68 459,36 
1 ud EUROPA 700C(11)    210,54  210,54 
6 ud EUROPA 700C(9)    172,26  1033,5 




1.1.3 Termostato ambiente TP99 
 Termostato ambiente TP-99 de la casa Ferroli. Presenta múltiples 
programas de programación. Función día Festivo y función flex. Temperatura 
totalmente regulable. Funcionamiento manual y automático. Función antihielo, 
la cual actuara par una temperatura límite de 5ºC. El resto de características 
técnicas se detallarán en el anexo de tablas y diagramas. Totalmente instalado, 
según NTE/ICR-24, reglamento de instalación de calefacción, climatización y 
agua caliente sanitaria. 
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Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
 
3 horas Oficial 1ª calefactor.   26,47  79,41 
3 horas Ayudante ordinario.    22,71  68,13 
9 ud TP-99.      127  1143 
3 % COSTES INDIRECTOS.   1290,54 38,71 
 
 TOTAL PARTIDA..............................................................................1.329,3€ 
 
1.1.4 Válvula de Seguridad. Ferroli ¾” 
 Válvula de seguridad Ferroli ¾”, para instalaciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria. Se encuentra tarada a 3 bar. El resto de características se 
detallan en el anexo de tablas y diagramas. Totalmente instalado, según 
NTE/ICR-24, reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción      Precio  Subtot 
3,5  horas Oficial 1ª calefactor.   26,47  92,64 
3,5  horas Ayudante ordinario.    22,71  79,48 
18  ud Vál. de seguridad  3/4 “.                     14,10  253,8 




1.1.5 Contador de agua fría 1” 
 Contador de agua fría 1”. Será totalmente normalizado y estará 
protegido para evitar su manipulación. Totalmente instalado, según NTE/ICR-
24, reglamento de instalación de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. 
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Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
3,5  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  92,64 
3,5  horas Ayudante ordinario.   22,71  79,48 
9  ud Contador de agua 1”.  43,43  389,7 




1.1.6 Llave de paso recto ¾” 
 Llave de paso de ¾” marca Salvador Escada. En color cromado, y con 
distintivo azul o rojo. La altura de montaje, será la dispuesta por la dirección 
facultativa. Incluso parte proporcional de conexión a la red de abastecimiento 
siendo las uniones totalmente estancas. Totalmente instalada y en perfecto 
funcionamiento, realizado según NTE/IFF-20, IFC-38. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
10  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  264,7 
10  horas Ayudante ordinario.   22,71  227,1 
36  ud Llave de paso recto 3/4”.  11,6  417,6 




1.1.7 Tubería de cobre ¾” 
 Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro ¾” de pared de 2 mms, soldado por 
capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El aislamiento se 
realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno para un diámetro 
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exterior de tubo de ¾” + 2 mms, del tipo Armaflex, Mod. F-42, de espesor de 
pared de 5 mms, de color gris oscuro, especialmente indicad para fontanería 
calefacción, con una conductividad térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una 
permeabilidad de agua de 0,038 gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de 
utilización estará comprendida entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se dispondrá 
de forma continuada envolviendo a la tubería, teniendo especial cuidado en la  
eliminación de puentes térmicos. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, codos, uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas piezas del 
mismo material, ayudas de 
 albañilería, pruebas de estanqueidad, formación de juntas y encuentros corte 
de las coquillas, cinta de fijación de colación, etc. Totalmente instalado y en 
perfecto funcionamiento, realizado según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
8,6  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  227,6 
8,6  horas Ayudante ordinario.   22,71  195,31 
568,8  m1 Tubo cobre ¾”.   2,34  1331    
568,8  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms 1,56  887,3         
20  % Pequeño material y piezas esp. 2374  474,9  
  3  % COSTES INDIRECTOS.  3116,15 93,48 
     
TOTAL PARTIDA................................................................................3.209,63€ 
 
1.1.8 Otros productos 
 A continuación se detallan otros productos necesarios en la instalación 
de calefacción. Como siempre serán productos normalizados de fácil suministro 
y suministrables por las principales marcas del sector. Totalmente instalado, 
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Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
7  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  185,29 
7  horas Ayudante ordinario.   22,71  158,97 
9  ud Manómetro.    30,4  273,6 
9  ud Contador de gas.   43,43  390,9 




1.2 Agua Caliente Sanitaria 
1.2.1 Llaves reguladoras ø16 
 Utilizaremos llaves reguladoras de diámetro 16. Es capaz de conducir el 
agua a una temperatura de 50 ºC. Realizar las uniones estancas, realizando los 
roscados sin forzar las roscas, no utilizando material endurecible y procediendo 
a la limpieza de los precintos . totalmente instalada y en perfecto 
funcionamiento, realizado según NTE/IFF-20, IFC-38. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
22  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  582,34 
22  horas Ayudante ordinario.   22,71  499,62 
126  ud Llaves reguladora de 16 mm 3,54  446,1 
3  % COSTES INDIRECTOS.  1528,06 45,84 
 
TOTAL PARTIDA....................... .......................................................1.573,9€ 
 
1.2.2 Llave de paso recto ø20 
 Llave de paso recto de 20mm de la marca Salvador Escada, en color 
cromado, y con distintivo rojo o azul. La altura de montaje, será la dispuesta por 
la dirección facultativa. Incluso parte proporcional de conexión a las red de 
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abastecimiento siendo las uniones totalmente estancas, realizando los 
roscados, sin forzar las roscas, no utilizando material endurecible, limpieza de 
precintos. Totalmente instalada y en perfecto funcionamiento, realizado según 
NTE/IFF-20,IFC-38. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
35  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  926,45 
35  horas Ayudante ordinario.   22,71  794,85 
36  ud Llaves paso de 20 mm  11,60  417,6  




1.2.3 Contadores de agua caliente 1” 
 Contadores de agua caliente de 1”. Será totalmente normalizado y 
estará protegido para evitar su manipulación. Totalmente instalado, según 
norma, reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
4  horas Oficial 1ª fontanero.  26,41  105,48          
4  horas Ayudante ordinario.   22,71  90,84 
9  ud Contador de agua 1”.  45,27  407,43 




1.2.4 Válvula de seguridad de 1” 
 Válvula de seguridad de 1”, para instalaciones de calefacción y agua 
caliente sanitaria. Soporta una temperatura máxima de trabajo de 140ºC. Se 
encuentra tarada a 3 bar. El resto de características técnicas se detallan en el 
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anexo de tablas, diagramas y catálogos. Totalmente instalado, según norma, 
reglamento de instalación de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
4  horas Oficial 1ª calefactor.  26,41  105,88 
4  horas Ayudante ordinario.   22,71  90,84 
9  ud Vál. de seguridad Roca 1”.      14,10  126,9 




1.2.5 Tubería de cobre 16 y 20 mm 
 Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro 16 y 20 mm; de pared de 2 mms, soldado 
por capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán 
mediante manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El 
aislamiento se realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno 
para un diámetro exterior de tubo de 16 + 2 mms y 20 + 2mms, del tipo 
Armaflex, Mod. F-42, de espesor de pared de 5 mms, de color gris oscuro, 
especialmente indicad para fontanería calefacción, con una conductividad 
térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una permeabilidad de agua de 0,038 
gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de utilización estará comprendida 
entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se dispondrá de forma continuada 
envolviendo a la tubería, teniendo especial cuidado en la eliminación de 
puentes térmicos. Incluso parte proporcional de piezas especiales, codos, 
uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas piezas del mismo material, 
ayudas de albañilería, pruebas de estanqueidad, formación de juntas y 
encuentros corte de las coquillas, cinta de fijación de colación, etc. Totalmente 
instalado y en perfecto funcionamiento, realizado según norma. 
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Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
20  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  529,4 
20  horas Ayudante ordinario.   22,71  454,2 
140,4  m1 Tubo cobre de 16 mm.  2,04  286,4 
140,4  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  219,1 
165  m1 Tubo cobre de 20 mm.  2,34  386,1 
165  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  257,4 
20  % Pequeño material y piezas esp. 1512,2 302,4 




1.2.6 Tubería de cobre 1” 
 Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro 1” de pared de 2 mms, soldado por 
capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El aislamiento se 
realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno para un diámetro 
exterior de tubo de 1” + 2 mms, del tipo Armaflex, Mod. F-42, de espesor de 
pared de 5 mms, de color gris oscuro, especialmente indicad para fontanería 
calefacción, con una conductividad térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una 
permeabilidad de agua de 0,038 gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de 
utilización estará comprendida entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se dispondrá 
de forma continuada envolviendo a la tubería, teniendo especial cuidado en la 
eliminación de puentes térmicos. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, codos, uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas piezas del 
mismo material, ayudas de 
 albañilería, pruebas de estanqueidad, formación de juntas y encuentros corte 
de las coquillas, cinta de fijación de colación, etc. Totalmente instalado y en 
perfecto funcionamiento, realizado según norma. 
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Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
8,6  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  227,6 
8,6  horas Ayudante ordinario.   22,71  195,3 
71  m1 Tubo cobre 1”.   2,84  201,6         
71  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  110,76  
20  % Pequeño material y piezas esp. 468,56 93,7  
  3  % COSTES INDIRECTOS.  829  24,87 
     
 TOTAL PARTIDA..............................................................................853,9€ 
 
 
1.3 Energía solar térmica de baja temperatura para 
A.C.S 
1.3.1 Colector solar Ecotop VF 2.3 
 Se utilizarán colectores solares Ecotop VF 2.3 de alto rendimiento de la 
casa Ferroli. Poseen una placa absorbente de cobre con tratamiento selectivo, 
con un coeficiente de absortancia muy elevado y sobre parrilla de tubos de 
cobre. Aislamiento de polisocianurato expandido de 20 mm de espesor. 
Garantía contra defectos de fabricación de 8 años. Contiene además los 
acoplamientos para colectores y los acoplamientos intercolectores, además del 
soporte para la cubierta. El resto de características técnica se detallan en el 
anexo de tablas y diagramas. Totalmente instalado, según,reglamento de 
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
27  horas Oficial 1ª instalador.  26,47  714,69 
27  horas Ayudante ordinario.   22,71  613,17 
7  ud Ecotop VF 2.3 .       553             3871 
3  % COSTES INDIRECTOS.  5198  155,9 
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TOTAL PARTIDA..................................... .........................................5.354,8€ 
 
  
1.3.2 Tubería de cobre de 1” 
  Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro 1”; de pared de 2 mms, soldado por 
capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El aislamiento se 
realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno para un diámetro 
exterior de tubo de 1”+ 2 mms, del tipo Armaflex, Mod. F-42, de espesor de 
pared de 5 mms, de color gris oscuro, especialmente indicad para fontanería 
calefacción, con una conductividad térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una 
permeabilidad de agua de 0,038 gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de 
utilización estará comprendida entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se dispondrá 
de forma continuada envolviendo a la tubería, teniendo especial cuidado en la 
eliminación de puentes térmicos. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, codos, uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas piezas del 
mismo material, ayudas de albañilería, pruebas de estanqueidad, formación de 
juntas y encuentros corte de las coquillas, cinta de fijación de colación, etc. 
Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento, realizado según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
5  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  132,35 
5  horas Ayudante ordinario.   22,71  113,55 
68  m1 Tubo cobre 1”.   2,84  193,12 
68  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  106,1 
20  % Pequeño material y piezas esp. 392,8  78,56 
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1.3.3 Llave de paso recto 1” 
 Llave de paso de 1” marca Salvador Escada. En color cromado, y con 
distintivo azul o rojo. La altura de montaje, será la dispuesta por la dirección 
facultativa. Incluso parte proporcional de conexión a la red de abastecimiento 
siendo las uniones totalmente estancas. Totalmente instalada y en perfecto 
funcionamiento, realizado según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
10  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  264,7 
10  horas Ayudante ordinario.   22,71  227,1 
24  ud Llave de paso recto 1”.  11,6  278,4 





1.4 Circuito primario 
1.4.1 Depósito de acumulación Vitrosystem DB 
 Se utilizarán los depósitos de acumulación de la casa Ferroli Vitrosystem 
DB, cuya capacidad es respectivamente 300 litros. Utiliza serpentines de 
intercambio de alto rendimiento. Se encuentra aislado con espuma de 
poliuretano y envuelto con una capa externa de PVC de color blanco. Incorpora 
un cuadro de control y puede trabajar hasta 10 bar y 95ºC. El resto de 
características técnicas se detallan en el anexo de tablas y diagramas y 
catálogos. Totalmente instalado, según reglamentos de instalación de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
4  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  105,88 
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4  horas Ayudante ordinario.   22,71  90,84 
4  ud Vitrosystem DB.   1213,5           4852 





1.4.2  Montante de cobre 1 ¾” 
 Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro 1 ¾”; de pared de 2 mms, soldado por 
capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El aislamiento se 
realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno para un diámetro 
exterior de tubo de 1 ¼”+ 2 mms,  
del tipo Armaflex, Mod. F-42, de espesor de pared de 5 mms, de color gris 
oscuro, especialmente indicad para fontanería calefacción, con una 
conductividad térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una permeabilidad de agua de 
0,038 gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de utilización estará 
comprendida entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se dispondrá de forma 
continuada envolviendo a la tubería, teniendo especial cuidado en la 
eliminación de puentes térmicos. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, codos, uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas piezas del 
mismo material, ayudas de albañilería, pruebas de estanqueidad, formación de 
juntas y encuentros corte de las coquillas, cinta de fijación de colación, etc. 
Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento, realizado según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
2  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  52,94 
2  horas Ayudante ordinario.   22,71  45,42 
51  m1 Tubo cobre 1 3/4”.   2,84  144,84 
51  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  79,56 
20  % Pequeño material y piezas esp. 260,72 52,14 
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1.4.3 Bajante de cobre 1” 
 Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro 1”; de pared de 2 mms, soldado por 
capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El aislamiento se 
realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno para un diámetro 
exterior de tubo de 1”+ 2 mms, del tipo Armaflex, Mod. F-42, de espesor de 
pared de 5 mms, de color gris oscuro, especialmente indicad para fontanería 
calefacción, con una conductividad térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una 
permeabilidad de agua de 0,038 gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de 
utilización estará comprendida entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se  
dispondrá de forma continuada envolviendo a la tubería, teniendo especial 
cuidado en la eliminación de puentes térmicos. Incluso parte proporcional de 
piezas especiales, codos, uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas 
piezas del mismo material, ayudas de albañilería, pruebas de estanqueidad, 
formación de juntas y encuentros corte de las coquillas, cinta de fijación de 
colación, etc. Totalmente instalado y en perfecto funcionamiento, realizado 
según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
1  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  26,47 
1  horas Ayudante ordinario.   22,71  22,71 
17,2  m1 Tubo cobre 1”.   2,84  48,84  
17,2  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  26,83 
20  % Pequeño material y piezas esp. 93,8  18,76 
3           % COSTES INDIRECTOS.  143,61 4,31 
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1.4.4 Bajante de cobre 1 ¼” 
 
 Suministro e instalaciones de tubería calorifugada de tubo redondo de 
cobre, estirado en frío, de diámetro 1 ¼”; de pared de 2 mms, soldado por 
capilaridad. Las uniones de tubos y piezas especiales se realizarán mediante 
manguitos o juntas de enchufe, con soldadura por capilaridad. El aislamiento se 
realizará mediante coquilla flexibles de espuma de polietileno para un diámetro 
exterior de tubo de 1 ¼”+ 2 mms, del tipo Armaflex, Mod. F-42, de espesor de 
pared de 5 mms, de color gris oscuro, especialmente indicad para fontanería 
calefacción, con una conductividad térmica a 0ºC de 0,038 W/(mk), y una 
permeabilidad de agua de 0,038 gcm/m³dia en mms de hg. La temperatura de 
utilización estará comprendida entre –40ºC y +105ºC. La coquilla se dispondrá 
de forma continuada envolviendo a la tubería, teniendo especial cuidado en la 
eliminación de puentes térmicos. Incluso parte proporcional de piezas 
especiales, codos, uniones en T, materiales de soldadura, pequeñas piezas del 
mismo material, ayudas de albañilería, pruebas de estanqueidad, formación de 
juntas y encuentros corte de las  
coquillas, cinta de fijación de colación, etc. Totalmente instalado y en perfecto 
funcionamiento, realizado según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
2  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  52,94 
2  horas Ayudante ordinario.   22,71  45,42 
38,2  m1 Tubo cobre 1”.   2,84  108,5 
38,2  m1 Coquilla Armaflex F-42, e=9mms.1,56  59,6 
20  % Pequeño material y piezas esp. 204,41 40,9 
3          % COSTES INDIRECTOS.  307,36 9,22 
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TOTAL PARTIDA...............................................................................316,58€  
  
1.4.5 Llaves de paso de 1”- 1 ¼” 
 Llave de paso de 1”- 1 1/4” marca Salvador Escada. En color cromado, y 
con distintivo azul o rojo. La altura de montaje, será la dispuesta por la 
dirección facultativa. Incluso parte proporcional de conexión a la red de 
abastecimiento siendo las uniones totalmente estancas. Totalmente instalada y 
en perfecto funcionamiento, realizado según norma. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
15  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  397,05 
15  horas Ayudante ordinario.   22,71  340,65 
6  ud Llave de paso recto 1”.  11,6  69,6 
2  ud Llave de paso recto 1 ¾”.  11,6  23,2 





1.4.6 Grupos hidráulicos de circulación 
 Grupo solar de circulación, unidad de circulación para el primario solar, 
con capacidad de regulación del caudal de transito en función del número de 
colectores solares. El resto de características técnicas se detallan en el anexo 
de tablas y diagramas. Totalmente instalado, según norma, reglamento de 
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
5  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  132,35 
5  horas Ayudante ordinario.   22,71  113,55 
1  ud Grupo hidráulico circulación 372  372 
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1.4.7 Centralita solar de regulación 
 Centralita solar de regulación con múltiples valores ajustables: limitación 
de temperatura mínima y máxima, diferencia de puesta en marcha y parada, 
temperatura máxima de acumulación, protección antihielo, función de 
refrigeración del acumulador, función de refrigeración de colectores solares, 
parada de seguridad, control de funciones (automático/manual). El resto de 
características técnicas se detallan en el anexo de tablas y diagramas. 
Totalmente instalado, según norma, reglamento de instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
2  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  52,94 
2  horas Ayudante ordinario.   22,71  45,42 
1  ud Centralita de regulación  240  240 




1.4.8 Vaso de Expansión 
 Se ha escogido un vaso de expansión 100 AMR-P de la casa Ibaiondo 
con una capacidad de volumen de 100 litros. Este deposito es de membrana 
especial resistente a altas temperaturas, con una presión de trabajo de 6 bar. 
El resto de características técnicas se detallan en el anexo de tablas y 
diagramas. Totalmente instalado, según reglamento de instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
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2  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  52,94 
2  horas Ayudante ordinario.   22,71  45,42 
1  ud Vaso de expansión      159,8  159,8 




1.4.9 Materiales complementarios para la instalación de apoyo 
de A.C.S 
 Material complementario, todo tipo de valvulería necesaria para la 
instalación de apoyo de energía solar térmica de baja temperatura. Totalmente 
instalado, según norma, reglamento de instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
30  horas Oficial 1ª fontanero.  26,47  794 
30  horas Ayudante ordinario.   22,71  681,3 
1  ud Material complementario    450  450 
3  % COSTES INDIRECTOS.  1925,4 57,76 
 
TOTAL PARTIDA.................................................................................1.983,2€  
 
1.5 Instalación Solar Fotovoltaica 
1.5.1 Inversor Fotovoltaico Trifásico 6 KW 
 Inversor trifásico FRONIUS IG Plus V-3 de 6 Kw de potencia nominal, 
rendimiento máximo 95,6%. Dos entradas para conectores rápidos, pantalla 
LCD, caja para interior (IP 20), incluyendo control de red y equipo de seguridad, 
preparado para comunicación con otro inversor, incluso accesorios y parte 
proporcional de pequeño material. Completamente montado, probado y 
funcionando. 
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Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
3  horas Oficial 1ª electricista.  26,47  79,41 
3  horas Ayudante ordinario.   22,71  68,13 
1  ud Inverso Trifasico       1260  1260 




1.5.2 Módulos Fotovoltaicos 
 Modulo solar fotovoltaico de silicio policristalino de alto rendimiento, 
marca SOLARIA modelo S6P2G240, y potencia máxima de 240 Wp con 
tolerancias del 3%, clase de protección II, dotado de toma de tierra, grado de 
protección IP65 con 3 diodos de bypass, incluido accesorios y parte 
proporcional de pequeño material para amarre a estructura. Completamente 
probado y funcionando. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
12  horas Oficial 1ª electricista.  26,47  317,64 
12  horas Ayudante ordinario.   22,71  272,52 
24  ud Modulos fotovoltaico      253  6072 






1.5.3 Estructura Soporte fija sobre cubierta 
 Estructura soporte para una superficie sobre cubierta y paralela a la 
misma, para atornillar sobre las correas de la estructura, formada por perfiles 
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de acero galvanizado, accesorios y pequeño material auxiliar necesario. 
Completamente montado, probado y funcionando. Maraca Conergy o similar. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
16  horas Oficial montador.   26,47  317,64 
16  horas Ayudante ordinario.   22,71  363,36 
40  ud Estructura        21,35  854 




1.5.4 Equipo de medida de energía bidireccional 
 Equipo de medida trifásico, con características según marca el RD 
1699/2011, incluidos transformadores de intensidad, accesorios y parte 
proporcional de pequeño material, completamente montado, probado y 
funcionando. Marca Actaris o similar. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
5  horas Oficial montador.   26,47  132,35 
5  horas Ayudante ordinario.   22,71  113,55 
1  ud Armario y Equipo     897  897 
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1.5.5 Cuadro General de Protecciones 
 Cuadro general de protección, incluido bases cortocircuitos y fusibles 
calibrados para protección de línea general de alimentación situada en fachada 
o nicho mural. Cumpliendo con la legislación vigente. Marca Legrand o similar. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
1,5  horas Oficial montador.   26,47  39,71 
1,5  horas Ayudante ordinario.   22,71  34,07 
1  ud Armario y Equipo     365,02 365,02 




1.5.6 Derivación Individual 
 Derivación individual delimitada entre módulos fotovoltaicos y inversor 
mediante conductores 2x10 mm² Cu aislados para las fases. Derivación entre 
inversor y cuadro de contador mediante conductores RV-K 0,6/1 KV Cu de 2,5 
mm². Tendido mediante sus correspondientes accesorios. Marca Cablena o 
similar. 
 
Medición Unid. Descripción     Precio  Subtot 
11  horas Oficial Electricista.   26,47  291,17 
11  horas Ayudante ordinario.   22,71  249,81 
102  ud Conductor 10 mm²     4,32  440,64 
35  ud Conductor RV-K 0,6/1 KV    9,66  338,1 
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2 SUMAS TOTALES POR APARTADOS 
 
 A continuación se muestra las sumas totales para los seis apartados 
estudiados con anterioridad: 
 
2.1 Calefacción 
 La suma total asciende a un valor de 42.013,65 €. 
2.2 Agua caliente sanitaria 
 La suma total asciende a un valor de 7.992,17 €. 
 
2.3 Energía solar térmica de baja temperatura para ACS 
 La suma total asciende a un valor de 6.790,5 €. 
 
2.4 Circuito primario 
 La suma total asciende a un valor de 10.140,31 €. 
 
2.5 Instalación solar fotovoltaica 
 La suma total asciende a un valor de 12.881,3 €. 
 
3 PRESUPUESTO FINAL 
 
 Sumando los cinco apartados anteriores obtenidos un precio de 
79.817,93 €. 
 
 A la anterior cantidad se le deberá de añadir el presupuesto realizado en 
el estudio de seguridad y salud. Dicho presupuesto se eleva a la cifra de 
2.567,89 euros. Por lo tanto el valor se eleva a la cantidad de 82.385,82 €. 
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 Si a este nuevo valor le aplicamos el 5% por gastos generales 
obtenemos una nueva cantidad total de 86.505,11 €.  
 
 Si a este nuevo valor le aplicamos el 15% de beneficio industrial 
obtenemos una nueva cantidad total de 99.480,88 €. 
 
 Si a este nuevo valor le aplicamos el 21% de IVA obtenemos una 
cantidad final de 120.371,86 €. 
 
 Por lo tanto como hay 9 viviendas, el precio por vivienda para este 




 Tudela, a 15 de Agosto 2012 






 Fdo: Eduardo Redrado Arce. 
 
   
 
   
 
 
